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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA


ESPECIFICAÇÃO GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 500kVA NO CENTRO DE SAÚDE (CSAU) E DE UMA SUBESTAÇÃO DE 225kVA NO NÚCLEO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (NPT).

1.0 – Objetivo

A presente especificação refere-se aos serviços acima referido.
2.0 -  MATERIAIS/MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS:

    
Para as obras e serviços ajustados caberá a construtora fornecer todos os materiais e mão de obra, equipamentos, água, transporte e o que for necessário para a perfeita execução e completo acabamento das mesmas obras e serviços.

3.0 -  FISCALIZAÇÃO:


3.1- O Construtor é obrigado a facilitar meticulosamente a fiscalização dos materiais e serviços.


3.2- A fiscalização impugnará todos os serviços mal executados e materiais que não satisfaçam as Especificações Técnicas.


3.3- O descumprimento das especificações ou outra documentação técnica fornecida pela Fiscalização implicará na paralisação da obra, sem que o construtor tenha direito a qualquer ressarcimento financeiro ou dilatação do prazo contratual, ficando sujeita às penalidades previstas no Contrato.
4.0 -  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 


4.1- Todos os materiais empregados na obra deverão ser novos e comprovadamente de 1ª qualidade, satisfazer rigorosamente às especificações, podendo a Fiscalização solicitar testes quando achar conveniente.  Tais testes servirão para dirimir dúvidas sobre enquadramento do material das normas Técnicas Brasileiras.


4.2- Os materiais de fabricação exclusiva serão aplicados, quando for o caso, de acordo com as recomendações e especificações do fabricante e por pessoal capacitado.

      4.3-  Se durante  a execução dos serviços  for aconselhável a substituição de algum material por outro equivalente, ou modificações quanto ao tipo de serviço ou projeto, só será possível mediante  autorização expressa da Fiscalização para cada caso particular.

5.0 -  SEGUROS E ACIDENTES: 

    
Correrá por conta exclusiva do Construtor a responsabilidade de qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas, pela destruição ou danificação da obra até definitiva aceitação da mesma pela Fiscalização, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços Contratados.

6.0 -  LICENÇAS E FRANQUIAS: 

     
O Construtor é obrigado a obter todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagar taxas, multas e custos previstos por Lei, observar regulamentos e posturas referentes à obra e Segurança pública, bem como atender todas as despesas pertinentes as Leis Trabalhistas, impostos, consumos de água, luz e força, que digam respeito diretamente as obras e serviços contratados.

7.0 -  PAGAMENTOS:

Os quantitativos apresentados na planilha orçamentária são meramente estimativos, sendo os serviços executados pagos mediante medições periódicas, devidamente atestadas pela fiscalização da UFAL.

8.0 -  RECEBIMENTO DA OBRA:


8.1 – PROVISÓRIO – Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, em 03 (três) vias de igual teor, todos assinados pelos membros da Comissão de Recebimento de Obras da UFAL.


8.2 – DEFINITIVO – O Termo de Recebimento Definitivo de Obra será lavrado 30 (trinta) dias após o Recebimento Provisório, se tiverem sido atendidas todas as reclamações da UFAL, referentes a defeitos, imperfeições, ou não execução de serviços que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras executadas. 
9.0 -  PRAZO

     
O Construtor executará as obras e serviços contratados dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, obrigando-se a entregar as obras e serviços inteiramente concluídos no fim deste prazo.

OBS.: Com desligamentos nos finais de semana e com programação prévia.

10.0 -  ORDENS DE SERVIÇOS


Todas as ordens de serviços ou comunicações da Fiscalização ao construtor ou vice-versa, serão transmitidas por escrito, através do livro de ocorrências com sua páginas convenientemente enumeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do transmitente depois de visada pelo destinatário e só assim produzirão seus efeitos. 

11.0 - DISCREPÂNCIA E INTERPRETAÇÃO


11.1 – Para efeito de interpretação de divergência entre os documentos contratuais, fica estabelecido que em caso de dúvidas quanto à interpretação destas especificações ou dos desenhos de projetos será consultada a fiscalização da obra, em tempo, para os devidos esclarecimentos.

12.0 - INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

          12.1- A firma responsável proverá a instalação do seu canteiro de obras, devendo os respectivos custos  já estarem previstos nos preços do serviços.

          12.2- A obra deverá ter vigias ininterruptamente, os quais serão mantidos na obra até que fique totalmente concluída e aceita.    

13.0 - Descrição dos Serviços


No projeto  aprovado pela concerssionaria de energia elétrica de Alagoas – CEAL estão localizados onde deverão ser executados os serviços e quantitativos de material.

14.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

            Nas especificações dos materiais, normalmente aparecem três indicações de fabricantes não impedindo, evidentemente, que outras marcas venham a ser cotadas pelos licitantes, desde que atendam às Normas de fabricação da ABNT.

15.0 - LIMPEZA DA OBRA

Toda a área deverá ser entregue limpa com remoção de entulhos para área fora do Campus.


Todo o material retirado, que não for ser reutilizado e se encontre em perfeitas condições de uso, deverá ser entregue no Almoxarifado da Prefeitura Universitária da UFAL.

Maceió, 16 de novembro de 2008.

_______________________

Amaury Teixeira Cavalcante

Gerente da GPOS
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