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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
CAMPUS ARAPIRACA
GUARITA ACESSO PRINCIPAL
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
ORÇAMENTO: CURVA ABC DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM FONTE CÓDIGO UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. DE 

REF. (R$)
CUSTO TOTAL 

DE REF. (R$)
BDI DE REF. (%)

PREÇO UNIT. DE 
REF. (R$)

PREÇO TOTAL DE 
REF. (R$)

% ITEM 
SOBRE O 
TOTAL

% ACUMULADO ABC

18.3.1

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,10 M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS 
EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS [COMP. 
REF. ORSE 13779]

UFAL-C CPA64 M 550,00 461,95 254.072,50 22,52% 565,98 311.289,00 30,8986% 30,898590% A

20.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL PLENO E VIGIA UFAL-C CPA76 UN 1,00 74.318,08 74.318,08 22,52% 91.054,51 91.054,51 9,0381% 39,936673% A

5.2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI-C 92450 M2 129,93 332,56 43.209,52 22,52% 407,45 52.939,97 5,2548% 45,191502% A

9.2.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

SINAPI-C 98546 M2 298,61 132,41 39.538,95 22,52% 162,22 48.440,51 4,8082% 49,999714% A

5.3.5
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 
EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) [COMP. REF. SINAPI 101952]

UFAL-C CPA29 M2 128,53 252,57 32.462,82 22,52% 309,44 39.772,32 3,9478% 53,947520% B

18.3.2
PORTÃO NYLOFOR H=2,10 M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM 
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE 
PADRÃO BELGO OU SIMILAR [COMP. REF. ORSE 13764]

UFAL-C CPA65 M2 27,38 813,76 22.280,74 22,52% 997,01 27.298,13 2,7096% 56,657136% B

18.3.3

PORTAO ABRIR DE UMA OU DUAS FLS.,GRADIL METAL.,EXECUT.PAINEL ACO 
GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),MALHA RETANG.(200X50)MM E F IO ACO 
BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTERMEDIARIOS ACO GALV.(60X40) 
MM,EXTREMIDADES DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS BASE CONCRETO ( 
EXCL.ESTA),PINT.ELETROSTATICA ESP.MIN.100 MICRAS,CORES VERDE OU 
BRANCA,INCL.TRINCO,FERROLHO E DOBRADICAS.FORN.E COLOC [COMP. 
REF. EMOP 14.002.0100-0]

UFAL-C CPA66 M2 14,76 1.207,78 17.826,83 22,52% 1.479,77 21.841,40 2,1680% 58,825116% B

2.6.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 SINAPI-C 98459 M2 156,00 98,25 15.327,00 22,52% 120,37 18.777,72 1,8639% 60,688995% B

18.1.1
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

SINAPI-C 101852 M2 182,80 81,56 14.909,16 22,52% 99,92 18.265,37 1,8130% 62,502019% B

14.2.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

SINAPI-C 87792 M2 244,40 41,93 10.247,86 22,52% 51,37 12.555,04 1,2462% 63,748234% B

6.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

SINAPI-C 103357 M2 143,18 67,92 9.724,78 22,52% 83,21 11.914,00 1,1826% 64,930819% B

5.2.2
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [COMP. REF. SINAPI 103675]

UFAL-C CPA27 M3 11,21 853,65 9.569,41 22,52% 1.045,89 11.724,42 1,1638% 66,094586% B

18.2.3
TOTEM EM ACM, ESTRUTURA GALVANIZADA, LETRAS E LOGO EM PVC COM 
PINTURA AUTOMOTIVA

UFAL-I CT13-INCC UN 1,00 9.098,57 9.098,57 22,52% 11.147,56 11.147,56 1,1065% 67,201095% B

4.2.2
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI-C 96558 M3 8,65 962,45 8.325,19 22,52% 1.179,19 10.199,99 1,0125% 68,213547% B

18.2.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_03/2023

SINAPI-C 104626 M3 8,85 935,22 8.276,69 22,52% 1.145,83 10.140,59 1,0066% 69,220104% B

14.2.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 20 CM, ACABAMENTO 
BRILHANTE APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,  REJUNTE 
FLEXÍVEL, TIPO A [COMP. REF. ORSE 13901]

UFAL-C CPA59 M2 72,90 110,64 8.065,65 22,52% 135,55 9.881,59 0,9808% 70,200952% B

5.1.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI-C 92421 M2 66,60 118,13 7.867,45 22,52% 144,73 9.639,01 0,9568% 71,157721% B

9.1.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

SINAPI-C 98557 M2 149,85 50,73 7.601,89 22,52% 62,15 9.313,17 0,9244% 72,082148% B

19.1.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 
PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

SINAPI-C 97063 M2 392,00 18,83 7.381,36 22,52% 23,07 9.043,44 0,8977% 72,979801% B

9.2.4
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

SINAPI-C 98563 M2 173,04 40,99 7.092,90 22,52% 50,22 8.690,06 0,8626% 73,842377% B

3.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

SINAPI-C 96523 M3 68,80 98,11 6.749,96 22,52% 120,20 8.269,76 0,8209% 74,663235% B
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9.2.5
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

SINAPI-C 98564 M2 125,57 53,70 6.743,10 22,52% 65,79 8.261,25 0,8200% 75,483248% B

9.2.1
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA DE 2,5 CM  [COMP. REF. ORSE 2180]

UFAL-C CPA37 M2 298,61 21,55 6.435,04 22,52% 26,40 7.883,30 0,7825% 76,265745% B

2.2.1 LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO [REF. IMA/AL] UFAL-C CPA11 UN 1,00 5.501,42 5.501,42 22,52% 6.740,33 6.740,33 0,6690% 76,934791% B

19.4.1

GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO COM MONTANTES E TRAVESSAS 
SUPERIOR E INFERIOR DE ∅ 4 CM E BARRAS CIRCULARES VERTICAIS EM 
FERRO GALVANIZADO ∅ 2 CM, TODOS REV. COM PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO NA COR AZUL [COMP. REF. ORSE 1873]

UFAL-C CPA74 M 3,74 1.231,72 4.606,63 22,52% 1.509,10 5.644,03 0,5602% 77,495019% B

2.2.2 LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO [REF. IMA/AL] UFAL-C CPA12 UN 1,00 4.395,50 4.395,50 22,52% 5.385,36 5.385,36 0,5346% 78,029570% B

115.2.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

SINAPI-C 88423 M2 175,54 24,02 4.216,47 22,52% 29,42 5.164,38 0,5126% 78,542187% B

19.2.1
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, RODAMÃO E TESTEIRA DE 5 CM - 
ESPECIFICAÇÃO "A" NO AMBIENTE "GUARITA" [COMP. REF. ORSE 11150]

UFAL-C CPA68 UN 1,00 3.887,85 3.887,85 22,52% 4.763,39 4.763,39 0,4728% 79,015002% B

5.1.2
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO [COMP. REF. SINAPI 103672]

UFAL-C CPA26 M3 4,44 853,66 3.790,25 22,52% 1.045,90 4.643,79 0,4609% 79,475945% B

19.1.1

LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) [COMP. REF. ORSE 
13311]

UFAL-C CPA67 M2XMES 147,00 24,97 3.670,59 22,52% 30,59 4.496,73 0,4463% 79,922291% B

4.2.3
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI-C 104918 KG 225,00 16,21 3.647,25 22,52% 19,86 4.468,50 0,4435% 80,365835% C

8.1
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO [REF.SINAPI 101972]

UFAL-C CPA36 M 55,00 65,54 3.604,70 22,52% 80,29 4.415,95 0,4383% 80,804163% C

2.7.1
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

SINAPI-C 99059 M 56,22 63,57 3.573,90 22,52% 77,88 4.378,41 0,4346% 81,238765% C

4.2.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI-C 96541 M2 18,00 192,54 3.465,72 22,52% 235,90 4.246,20 0,4215% 81,660243% C

2.1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

SINAPI-C 103689 M2 6,48 500,08 3.240,51 22,52% 612,69 3.970,23 0,3941% 82,054329% C

4.3.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI-C 96536 M2 42,26 76,02 3.212,60 22,52% 93,13 3.935,67 0,3907% 82,444984% C

5.3.4
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 
EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

SINAPI-C 101951 M2 14,69 213,31 3.133,52 22,52% 261,34 3.839,08 0,3811% 82,826051% C

2.5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

SINAPI-C 95875 M3XKM 1.024,27 2,97 3.042,08 22,52% 3,63 3.718,10 0,3691% 83,195110% C

5.1.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI-C 92764 KG 288,00 10,53 3.032,64 22,52% 12,90 3.715,20 0,3688% 83,563882% C

5.2.9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI-C 92765 KG 248,00 12,04 2.985,92 22,52% 14,75 3.658,00 0,3631% 83,926975% C

4.3.2
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI-C 96557 M3 3,17 924,62 2.931,04 22,52% 1.132,84 3.591,10 0,3565% 84,283428% C

5.2.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI-C 92762 KG 226,00 12,84 2.901,84 22,52% 15,73 3.554,98 0,3529% 84,636296% C

4.1.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS. AF_01/2024

SINAPI-C 96616 M3 3,39 852,21 2.888,99 22,52% 1.044,12 3.539,56 0,3513% 84,987633% C

2.6.3
ALMOXARIFADO E/OU ESCRITÓRIO E/OU DEPÓSITO FECHADO [COMP. REF. 
EMBASA 55.04.04]

UFAL-C CPA20 M2 6,00 477,80 2.866,80 22,52% 585,40 3.512,40 0,3486% 85,336275% C

11.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAVADOR DE VÍDEO 32 CANAIS [COMP. 
REF. AGESUL 1202007083]

UFAL-C CPA52 UN 1,00 2.795,09 2.795,09 22,52% 3.424,54 3.424,54 0,3399% 85,676195% C

5.3.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

SINAPI-C 92482 M2 9,02 301,16 2.716,46 22,52% 368,98 3.328,19 0,3304% 86,006552% C

14.2.4
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

SINAPI-C 87775 M2 45,53 56,51 2.572,90 22,52% 69,23 3.152,04 0,3129% 86,319424% C

12.4.3
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI-C 98062 UN 1,00 2.511,80 2.511,80 22,52% 3.077,45 3.077,45 0,3055% 86,624892% C

7.1.2
JANELA DE CORRER 04 FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, VIDRO 
FUMÊ 4 MM [COMP. REF. SINAPI 105809] (J1)

UFAL-C CPA30 UN 1,00 2.378,25 2.378,25 22,52% 2.913,83 2.913,83 0,2892% 86,914119% C

7.2.2
PORTA DE GIRO 01 FOLHA EM ALUMÍNIO FOSCO (MOLDURA COM DIVISÃO 
CENTRAL) E VIDRO LAMINADO FUMÊ 6 MM [REF. ORSE 11946] (P2)

UFAL-C CPA35 UN 1,00 2.306,75 2.306,75 22,52% 2.826,23 2.826,23 0,2805% 87,194651% C
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14.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI-C 87889 M2 244,40 9,29 2.270,51 22,52% 11,38 2.781,31 0,2761% 87,470724% C

19.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF REVESTIDO EM 
LAMINADO MELAMINICO NAS 02 FACES [COMP. REF. AGETOP 55.06.45]

UFAL-C CPA70 M2 3,13 701,02 2.194,19 22,52% 858,88 2.688,29 0,2668% 87,737564% C

2.2.4 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR, COM ART/RRT UFAL-C CPA14 UN 1,00 2.187,36 2.187,36 22,52% 2.679,95 2.679,95 0,2660% 88,003576% C

2.4.4
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI-C 104790 M3 19,67 110,72 2.177,86 22,52% 135,65 2.668,23 0,2648% 88,268425% C

16.1
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

SINAPI-C 103244 UN 1,00 2.094,07 2.094,07 22,52% 2.565,65 2.565,65 0,2547% 88,523092% C

4.3.4
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI-C 104919 KG 139,00 14,54 2.021,06 22,52% 17,81 2.475,59 0,2457% 88,768819% C

18.2.2
PÓRTICO EM CONCRETO ARMADO FCK = 35MPA, COM ARTE EM BAIXO 
RELEVO, INCLUSO MONTAGEM E PINTURA [COMP. REF. ORSE 14118]

UFAL-C CPA61 M3 0,32 6.208,11 1.986,59 22,52% 7.606,17 2.433,97 0,2416% 89,010416% C

2.5.3

SERVICO DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL EM 
LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO POR ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE, 
CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, INCLUSIVE MANIFESTO DE TRANSPORTE 
DE RESÍDUOS E CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS [COMP. 
REF. ORSE 10039]

UFAL-C CPA19 T 65,62 30,00 1.968,60 22,52% 36,75 2.411,53 0,2394% 89,249784% C

2.2.3
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC, 
COM ART/RRT

UFAL-C CPA13 UN 1,00 1.950,00 1.950,00 22,52% 2.389,14 2.389,14 0,2371% 89,486931% C

6.1.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI-C 103360 M2 22,08 87,89 1.940,61 22,52% 107,68 2.377,57 0,2360% 89,722929% C

17.2.1

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE

SINAPI-C 104162 M2 16,85 114,34 1.926,62 22,52% 140,08 2.360,34 0,2343% 89,957216% C

1.1.4
PROJETO ELÉTRICO BAIXA TENSÃO, INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO, 
MEMORIAL DE CÁLCULO, LISTA DE MATERIAIS E ART/RRT [COMP. REF. ORSE 
14827]

UFAL-C CPA4 M2 200,00 8,80 1.760,00 22,52% 10,78 2.156,00 0,2140% 90,171221% C

5.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI-C 92759 KG 110,00 15,70 1.727,00 22,52% 19,23 2.115,30 0,2100% 90,381186% C

2.6.5
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 [COMP. REF. SINAPI 93583]

UFAL-C CPA22 M2 6,00 284,23 1.705,38 22,52% 348,23 2.089,38 0,2074% 90,588578% C

12.4.1
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI-C 98052 UN 1,00 1.671,88 1.671,88 22,52% 2.048,38 2.048,38 0,2033% 90,791901% C

7.1.3
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, VIDRO 
FUMÊ 4 MM [COMP. REF. SINAPI 105809] (J2)

UFAL-C CPA31 UN 2,00 822,12 1.644,24 22,52% 1.007,26 2.014,52 0,2000% 90,991862% C

19.2.2
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, RODAMÃO E TESTEIRA DE 5 CM - 
ESPECIFICAÇÃO "A" NO AMBIENTE "COPA" E CUBA EM AÇO INOX 40 X 30 X 17 
CM -  ESPECIFICAÇÃO "B" NO AMBIENTE "COPA" [COMP. REF. ORSE 11150]

UFAL-C CPA69 UN 1,00 1.614,70 1.614,70 22,52% 1.978,33 1.978,33 0,1964% 91,188232% C

18.1.3
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

SINAPI-C 94273 M 26,79 58,66 1.571,50 22,52% 71,87 1.925,39 0,1911% 91,379346% C

11.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA BULLET DE ALTA RESOLUÇÃO 
[COMP. REF. ORSE 13597]

UFAL-C CPA51 UN 10,00 156,25 1.562,50 22,52% 191,43 1.914,30 0,1900% 91,569360% C

5.3.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI-C 92769 KG 105,00 14,53 1.525,65 22,52% 17,80 1.869,00 0,1855% 91,754877% C

12.4.2
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI-C 98058 UN 1,00 1.520,52 1.520,52 22,52% 1.862,94 1.862,94 0,1849% 91,939793% C

14.1.4
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

SINAPI-C 87775 M2 26,17 56,51 1.478,86 22,52% 69,23 1.811,74 0,1798% 92,119626% C

2.6.6
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA 
OBRA, CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR [COMP. REF. SINAPI 73960/1-
2016]

UFAL-C CPA23 UN 1,00 1.473,14 1.473,14 22,52% 1.804,89 1.804,89 0,1792% 92,298780% C

3.2.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI-C 93382 M3 50,31 27,19 1.367,92 22,52% 33,31 1.675,82 0,1663% 92,465122% C

19.5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA [COMP. REF. SETOP ED-50266] UFAL-C CPA75 M2 148,47 9,20 1.365,92 22,52% 11,27 1.673,25 0,1661% 92,631209% C

12.3.27
CAIXA DE INSPEÇÃO EM  PVC COM 3 ENTRADAS DE DN 100 E TAMPA DN 
300[COMP. REF. ORSE 4718]

UFAL-C CPA54 UN 3,00 446,75 1.340,25 22,52% 547,35 1.642,05 0,1630% 92,794199% C

2.6.4
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 [COMP. REF. SINAPI 
93582]

UFAL-C CPA21 M2 6,00 216,01 1.296,06 22,52% 264,65 1.587,90 0,1576% 92,951814% C
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15.4.1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

SINAPI-C 102494 M2 17,84 72,47 1.292,86 22,52% 88,79 1.584,01 0,1572% 93,109043% C

5.1.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI-C 92762 KG 100,00 12,84 1.284,00 22,52% 15,73 1.573,00 0,1561% 93,265180% C

5.2.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI-C 92763 KG 116,00 10,85 1.258,60 22,52% 13,29 1.541,64 0,1530% 93,418203% C

19.6.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

SINAPI-C 93589 M3XKM 384,00 3,26 1.251,84 22,52% 3,99 1.532,16 0,1521% 93,570285% C

3.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

SINAPI-C 96527 M3 11,20 108,07 1.210,38 22,52% 132,40 1.482,88 0,1472% 93,717476% C

5.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI-C 92760 KG 80,00 15,05 1.204,00 22,52% 18,43 1.474,40 0,1463% 93,863826% C

12.2.1
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI-C 89578 M 35,00 34,11 1.193,85 22,52% 41,79 1.462,65 0,1452% 94,009008% C

7.2.1

PORTA DE MADEIRA DE GIRO EM ACABAMENTO MELAMÍNICO CINZA, FOLHA 
PESADA OU SUPERPESADA (NBR 15930)  (INCLUI MARCO/CAIXA, ALIZARES, 
DOBRADIÇAS E FECHADURA), CAIXA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA COM 
ESLMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA [REF. SINAPI 90793] (P1)

UFAL-C CPA34 UN 1,00 1.188,44 1.188,44 22,52% 1.456,07 1.456,07 0,1445% 94,153538% C

14.1.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 30 X 30 CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III,  REJUNTE ACRÍLICO, PEI-4 [COMP. 
REF. ORSE 12078]

UFAL-C CPA58 M2 13,28 82,89 1.100,77 22,52% 101,55 1.348,58 0,1339% 94,287398% C

12.3.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI-C 89714 M 25,00 41,03 1.025,75 22,52% 50,26 1.256,50 0,1247% 94,412119% C

10.7.1 PAINEL LED QUADRADO DE 32 W, DE SOBREPOR [COMP. REF. SINAPI 103785] UFAL-C CPA43 UN 9,00 109,85 988,65 22,52% 134,58 1.211,22 0,1202% 94,532345% C

14.1.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

SINAPI-C 87792 M2 23,22 41,93 973,61 22,52% 51,37 1.192,81 0,1184% 94,650743% C

10.1.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI-C 91834 M 50,00 19,22 961,00 22,52% 23,54 1.177,00 0,1168% 94,767572% C

17.1.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 7 CM [COMP. REF. SINAPI 95241]

UFAL-C CPA60 M2 16,85 55,39 933,32 22,52% 67,86 1.143,44 0,1135% 94,881070% C

2.3.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_02/2026

SINAPI-C 100948 TXKM 918,00 1,02 936,36 22,52% 1,24 1.138,32 0,1130% 94,994060% C

5.3.2
CONCRETAGEM DE LAJES, MACIÇAS OU NERVURADAS, FCK=30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [COMP. 
REF. SINAPI 103675]

UFAL-C CPA28 M3 1,08 853,65 921,94 22,52% 1.045,89 1.129,56 0,1121% 95,106180% C

4.3.3
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI-C 104916 KG 50,00 18,35 917,50 22,52% 22,48 1.124,00 0,1116% 95,217749% C

2.4.2 REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE COBERTURA UFAL-C CPA16 M2 46,91 19,52 915,68 22,52% 23,91 1.121,61 0,1113% 95,329080% C

5.1.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI-C 92763 KG 79,00 10,85 857,15 22,52% 13,29 1.049,91 0,1042% 95,433294% C

5.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI-C 92759 KG 51,00 15,70 800,70 22,52% 19,23 980,73 0,0973% 95,530641% C

1.2.2
AS BUILT PROJETO ESTRUTURAL, CONTEMPLANDO TODOS OS DESENHOS 
QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA, INCLUSO ART/RRT [COMP. 
REF.  EMOP 01.050.0815-0]

UFAL-C CPA6 M2 200,00 3,86 772,00 22,52% 4,72 944,00 0,0937% 95,624343% C

1.2.1
AS BUILT PROJETO ARQUITETÔNICO, CONTEMPLANDO TODOS OS DESENHOS 
QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA, INCLUSO ART/RRT [COMP. 
REF. EMOP 01.050.0815-0]

UFAL-C CPA5 M2 200,00 3,80 760,00 22,52% 4,65 930,00 0,0923% 95,716655% C

12.3.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89849 M 12,50 59,61 745,12 22,52% 73,03 912,87 0,0906% 95,807267% C

1.1.1
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO, 
MEMORIAL DE CÁLCULO, LISTA DE MATERIAIS E ART/RRT [COMP. REF. ORSE 
14817]

UFAL-C CPA1 M2 200,00 3,70 740,00 22,52% 4,53 906,00 0,0899% 95,897196% C

1.1.2
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSO MEMORIAL 
DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, LISTA DE MATERIAIS E ART/RRT 
[COMP. REF. ORSE 14821]

UFAL-C CPA2 M2 200,00 3,70 740,00 22,52% 4,53 906,00 0,0899% 95,987126% C

17.2.2 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE SINAPI-C 101741 M 15,57 46,50 724,00 22,52% 56,97 887,02 0,0880% 96,075172% C
3.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 SINAPI-C 94342 M3 6,53 110,52 721,69 22,52% 135,40 884,16 0,0878% 96,162934% C

2.3.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

SINAPI-C 100947 TXKM 270,00 2,67 720,90 22,52% 3,27 882,90 0,0876% 96,250570% C

115.2.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

SINAPI-C 88485 M2 175,54 4,09 717,95 22,52% 5,01 879,45 0,0873% 96,337865% C
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5.4.1

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE 
COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE 
ATE 50 KM, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E 
"SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS 
[COMP. REF. EMOP 01.001.0150-0]

UFAL-C CPA25 M3 25,74 27,19 699,87 22,52% 33,31 857,39 0,0851% 96,422969% C

12.5.1
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

SINAPI-C 100878 UN 1,00 677,94 677,94 22,52% 830,61 830,61 0,0824% 96,505416% C

9.2.3
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

SINAPI-C 97087 M2 298,61 2,27 677,84 22,52% 2,78 830,13 0,0824% 96,587815% C

7.1.1
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI-C 94589 M 26,72 24,67 659,18 22,52% 30,22 807,47 0,0801% 96,667964% C

2.5.1
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

SINAPI-C 100982 M3 64,02 10,07 644,68 22,52% 12,33 789,36 0,0784% 96,746316% C

2.6.7
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO P/ CANTEIRO 
[COMP. REF. SBC 12091-2018]

UFAL-C CPA24 UN 1,00 629,49 629,49 22,52% 771,25 771,25 0,0766% 96,822871% C

12.1.33
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

SINAPI-C 102605 UN 2,00 308,25 616,50 22,52% 377,66 755,32 0,0750% 96,897844% C

10.2.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI-C 91927 M 100,00 6,09 609,00 22,52% 7,46 746,00 0,0740% 96,971892% C

11.5
TOMADA PARA LÓGICA, DUPLA, COM DOIS MÓDULOS RJ45 CAT. 6, EM CAIXA 
4"X2", INCLUSOS MÓDULOS, SUPORTE E PLACA [COMP. REF. SINAPI 98307]

UFAL-C CPA49 UN 10,00 59,48 594,80 22,52% 72,87 728,70 0,0723% 97,044223% C

12.2.4
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI-C 89585 UN 12,00 47,32 567,84 22,52% 57,97 695,64 0,0690% 97,113272% C

5.2.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI-C 92764 KG 53,00 10,53 558,09 22,52% 12,90 683,70 0,0679% 97,181136% C

10.1.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI-C 91854 M 50,00 11,05 552,50 22,52% 13,53 676,50 0,0671% 97,248286% C

17.1.2
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

SINAPI-C 98681 M2 16,85 32,25 543,41 22,52% 39,51 665,74 0,0661% 97,314367% C

2.6.2
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI-C 97637 M2 156,00 3,02 471,12 22,52% 3,70 577,20 0,0573% 97,371660% C

18.3.1
GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO 
(ESPAÇAMENTO DE PLANTIO - 25X25CM) [COMP. REF. ORSE 7616]

UFAL-C CPA62 UN 36,00 12,89 464,04 22,52% 15,79 568,44 0,0564% 97,428083% C

11.4
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO DE FIBRA ÓTICA FTTH [COMP. 
REF. ORSE 8690]

UFAL-C CPA48 M 20,00 23,17 463,40 22,52% 28,38 567,60 0,0563% 97,484423% C

15.1.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

SINAPI-C 88489 M2 33,02 14,01 462,61 22,52% 17,16 566,62 0,0562% 97,540666% C

14.2.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI-C 87900 M2 45,54 10,02 456,27 22,52% 12,27 558,72 0,0555% 97,596125% C

10.2.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI-C 91925 M 100,00 4,52 452,00 22,52% 5,53 553,00 0,0549% 97,651016% C

12.3.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI-C 89712 M 15,00 29,46 441,90 22,52% 36,09 541,35 0,0537% 97,704750% C

10.5.5
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275 V - 80 KA [COMP. REF. ORSE 
9687]

UFAL-C CPA39 UN 2,00 217,33 434,66 22,52% 266,27 532,54 0,0529% 97,757610% C

4.3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI-C 104920 KG 34,00 12,37 420,58 22,52% 15,15 515,10 0,0511% 97,808739% C

1.1.3
PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO MEMORIAL 
DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, LISTA DE MATERIAIS E ART/RRT 
[COMP. REF. ORSE 14825]

UFAL-C CPA3 M2 200,00 2,10 420,00 22,52% 2,57 514,00 0,0510% 97,859759% C

10.4.4
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI-C 91997 UN 10,00 41,65 416,50 22,52% 51,02 510,20 0,0506% 97,910401% C

10.7.2
REFLETOR LED DE 50 W, PARA AMBIENTE EXTERNO [COMP. REF. SINAPI 
105920]

UFAL-C CPA44 UN 6,00 69,32 415,92 22,52% 84,93 509,58 0,0506% 97,960982% C

12.5.4
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU 
SIMILAR [COMP. REF. ORSE 8211]

UFAL-C CPA57 UN 1,00 415,29 415,29 22,52% 508,81 508,81 0,0505% 98,011487% C

1.2.5
AS BUILT PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONTEMPLANDO TODOS 
OS DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA, INCLUSO 
ART/RRT [COMP. REF.  EMOP 01.050.0955-0]

UFAL-C CPA9 M2 200,00 2,04 408,00 22,52% 2,49 498,00 0,0494% 98,060918% C

2.4.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI-C 97622 M3 6,77 60,02 406,33 22,52% 73,53 497,79 0,0494% 98,110329% C

12.3.28 PROLONGADOR DN 300[COMP. REF. ORSE 13554] UFAL-C CPA55 UN 3,00 132,45 397,35 22,52% 162,27 486,81 0,0483% 98,158650% C

10.8.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN [COMP. REF. ORSE 12223]

UFAL-C CPA45 UN 1,00 394,63 394,63 22,52% 483,50 483,50 0,0480% 98,206642% C
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10.2.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI-C 91931 M 30,00 12,74 382,20 22,52% 15,60 468,00 0,0465% 98,253096% C

12.3.26
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

SINAPI-C 98110 UN 1,00 371,07 371,07 22,52% 454,63 454,63 0,0451% 98,298223% C

18.1.2
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

SINAPI-C 94274 M 6,00 61,49 368,94 22,52% 75,33 451,98 0,0449% 98,343086% C

15.1.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

SINAPI-C 88495 M2 33,02 11,15 368,17 22,52% 13,66 451,05 0,0448% 98,387858% C

7.1.4
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, VIDRO 
FUMÊ 4 MM [COMP. REF. SINAPI 105809] (J3)

UFAL-C CPA32 UN 1,00 367,87 367,87 22,52% 450,71 450,71 0,0447% 98,432595% C

2.4.6
SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE (ALTURA ENTRE 5 E 10 M) 
INCLUSIVE CORTE DE LENHA [COMP. REF. SUDECAP 21.35.02]

UFAL-C CPA18 UN 1,00 357,46 357,46 22,52% 437,95 437,95 0,0435% 98,476066% C

2.1.2
PLACA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 0,90 X 1,20 M [COMP. REF.  ORSE 
11398]

UFAL-C CPA10 UN 1,00 357,12 357,12 22,52% 437,54 437,54 0,0434% 98,519496% C

1.2.3
AS BUILT PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONTEMPLANDO TODOS 
OS DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA, INCLUSO 
ART/RRT [COMP. REF.  EMOP 01.050.0930-0]

UFAL-C CPA7 M2 200,00 1,70 340,00 22,52% 2,08 416,00 0,0413% 98,560789% C

12.3.14
CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 
ESGOTO. AF_06/2022

SINAPI-C 104084 UN 4,00 84,00 336,00 22,52% 102,91 411,64 0,0409% 98,601648% C

4.4.1

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE 
COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE 
ATE 50 KM, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E 
"SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS 
[COMP. REF. EMOP 01.001.0150-0]

UFAL-C CPA25 M3 11,82 27,19 321,38 22,52% 33,31 393,72 0,0391% 98,640729% C

11.3 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO CAT 6 [COMP. REF. ORSE 7138] UFAL-C CPA47 M 20,00 15,40 308,00 22,52% 18,86 377,20 0,0374% 98,678170% C

15.3.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

SINAPI-C 88494 M2 14,56 20,63 300,37 22,52% 25,27 367,93 0,0365% 98,714690% C

5.2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI-C 92761 KG 21,00 14,30 300,30 22,52% 17,52 367,92 0,0365% 98,751210% C

13.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

SINAPI-C 101909 UN 1,00 300,24 300,24 22,52% 367,85 367,85 0,0365% 98,787723% C

12.2.6 RALO HEMISFÉRICO DN 100 [COMP. REF. ORSE 4283] UFAL-C CPA46 UN 6,00 49,24 295,44 22,52% 60,32 361,92 0,0359% 98,823647% C

10.1.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI-C 91940 UN 15,00 19,36 290,40 22,52% 23,71 355,65 0,0353% 98,858949% C

12.1.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94650 M 13,00 20,45 265,85 22,52% 25,05 325,65 0,0323% 98,891273% C

12.5.2

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

SINAPI-C 86942 UN 1,00 264,14 264,14 22,52% 323,62 323,62 0,0321% 98,923396% C

14.1.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI-C 87900 M2 26,17 10,02 262,22 22,52% 12,27 321,10 0,0319% 98,955268% C

12.1.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI-C 94792 UN 2,00 123,24 246,48 22,52% 150,99 301,98 0,0300% 98,985243% C

19.6.1
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

SINAPI-C 100982 M3 24,00 10,07 241,68 22,52% 12,33 295,92 0,0294% 99,014616% C

5.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI-C 92760 KG 16,00 15,05 240,80 22,52% 18,43 294,88 0,0293% 99,043886% C

15.3.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

SINAPI-C 88488 M2 14,56 16,35 238,05 22,52% 20,03 291,63 0,0289% 99,072833% C

12.3.22
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

SINAPI-C 89669 UN 7,00 33,65 235,55 22,52% 41,22 288,54 0,0286% 99,101473% C

12.1.18
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM 
X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94705 UN 6,00 38,64 231,84 22,52% 47,34 284,04 0,0282% 99,129667% C

10.3.1
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

SINAPI-C 97881 UN 2,00 111,61 223,22 22,52% 136,74 273,48 0,0271% 99,156813% C

11.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI-C 91854 M 20,00 11,05 221,00 22,52% 13,53 270,60 0,0269% 99,183673% C
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14.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI-C 87889 M2 23,22 9,29 215,71 22,52% 11,38 264,24 0,0262% 99,209901% C

12.3.23
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI-C 104170 UN 3,00 71,35 214,05 22,52% 87,41 262,23 0,0260% 99,235930% C

6.1.3
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

SINAPI-C 93200 M 17,84 11,64 207,65 22,52% 14,26 254,39 0,0253% 99,261181% C

1.2.4
AS BUILT PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS, 
CONTEMPLANDO TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES 
DURANTE A OBRA, INCLUSO ART/RRT [COMP. REF.  EMOP 01.050.0910-0]

UFAL-C CPA8 M2 200,00 1,01 202,00 22,52% 1,23 246,00 0,0244% 99,285599% C

11.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI-C 91940 UN 10,00 19,36 193,60 22,52% 23,71 237,10 0,0235% 99,309134% C

7.1.5
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, VIDRO 
FUMÊ 4 MM [COMP. REF. SINAPI 105809] (J4)

UFAL-C CPA33 UN 1,00 187,67 187,67 22,52% 229,93 229,93 0,0228% 99,331956% C

12.1.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94648 M 25,15 7,28 183,09 22,52% 8,91 224,08 0,0222% 99,354199% C

2.4.1
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI-C 97647 M2 46,91 3,72 174,50 22,52% 4,55 213,44 0,0212% 99,375385% C

2.3.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS, EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM [COMP. REF. SINAPI 101476]

UFAL-C CPA15 T 9,00 18,50 166,50 22,52% 22,66 203,94 0,0202% 99,395628% C

11.6 CONECTOR RJ45 CAT. 6 [COMP. REF. ORSE 7817] UFAL-C CPA50 UN 40,00 4,00 160,00 22,52% 4,90 196,00 0,0195% 99,415083% C

12.1.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI-C 89449 M 8,00 19,38 155,04 22,52% 23,74 189,92 0,0189% 99,433934% C

12.1.8
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI-C 94491 UN 3,00 49,70 149,10 22,52% 60,89 182,67 0,0181% 99,452066% C

11.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE TIPO COLMEIA 30A 12V E 
360W[COMP. REF. ORSE 10724]

UFAL-C CPA53 UN 1,00 147,72 147,72 22,52% 180,98 180,98 0,0180% 99,470030% C

19.3.1
PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU 
SIMILAR [COMP. REF. ORSE 7611]

UFAL-C CPA71 UN 1,00 141,67 141,67 22,52% 173,57 173,57 0,0172% 99,487259% C

19.3.2

PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO 
COM A FRENTEEM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA 
CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM 
PLÁSTICO ABS CINZA [COMP. REF. ORSE 12208]

UFAL-C CPA72 UN 1,00 141,67 141,67 22,52% 173,57 173,57 0,0172% 99,504487% C

12.3.20
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89753 UN 14,00 9,69 135,66 22,52% 11,87 166,18 0,0165% 99,520982% C

15.1.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

SINAPI-C 88485 M2 33,02 4,09 135,05 22,52% 5,01 165,43 0,0164% 99,537403% C

14.3.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI-C 96113 M2 2,80 46,54 130,31 22,52% 57,02 159,65 0,0158% 99,553250% C

12.3.9
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89732 UN 7,00 16,81 117,67 22,52% 20,59 144,13 0,0143% 99,567556% C

2.4.5
REMOÇÃO DE GRADIL/GURADA-CORPO CHUMBADO EM CONCRETO [COMP. 
REF. FDE 13.50.019]

UFAL-C CPA17 M 40,60 2,75 111,65 22,52% 3,36 136,41 0,0135% 99,581096% C

12.3.12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89854 UN 1,00 111,18 111,18 22,52% 136,21 136,21 0,0135% 99,594617% C

18.3.2
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO, ALTURA DE 30 CM 
[COMP. REF. SINAPI]

UFAL-C CPA63 M2 1,50 73,87 110,80 22,52% 90,50 135,75 0,0135% 99,608091% C

10.6.1 PAINEL LED QUADRADO DE 6 W, DE SOBREPOR [COMP. REF. SINAPI 103783] UFAL-C CPA40 UN 1,00 102,15 102,15 22,52% 125,15 125,15 0,0124% 99,620514% C

12.1.9
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI-C 94492 UN 2,00 51,04 102,08 22,52% 62,53 125,06 0,0124% 99,632927% C

10.4.2
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI-C 91959 UN 2,00 50,71 101,42 22,52% 62,12 124,24 0,0123% 99,645259% C

12.1.15
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94677 UN 5,00 20,15 100,75 22,52% 24,68 123,40 0,0122% 99,657508% C

6.2.2
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

SINAPI-C 105022 M 4,43 22,33 98,92 22,52% 27,35 121,16 0,0120% 99,669534% C

12.1.13
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94679 UN 4,00 24,24 96,96 22,52% 29,69 118,76 0,0118% 99,681322% C

12.1.6
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI-C 89985 UN 1,00 96,14 96,14 22,52% 117,79 117,79 0,0117% 99,693014% C

12.1.11
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94673 UN 13,00 7,34 95,42 22,52% 8,99 116,87 0,0116% 99,704615% C
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12.5.3
CHUVEIRO REDONDO DE PAREDE 12,6 CM COM DESVIADOR DE FLUXO, 
MODELO CROMADO, REF.: 2081.C.DES, DECA OU SIMILAR [COMP. REF. ORSE 
2022]

UFAL-C CPA56 UN 1,00 88,45 88,45 22,52% 108,36 108,36 0,0108% 99,715371% C

12.3.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI-C 89711 M 3,50 23,45 82,07 22,52% 28,73 100,55 0,0100% 99,725351% C

2.7.2 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 SINAPI-C 99062 UN 40,00 2,04 81,60 22,52% 2,49 99,60 0,0099% 99,735237% C

12.3.11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89731 UN 5,00 16,06 80,30 22,52% 19,67 98,35 0,0098% 99,745000% C

12.3.25
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 104329 UN 1,00 78,74 78,74 22,52% 96,47 96,47 0,0096% 99,754575% C

10.6.2 PAINEL LED QUADRADO DE 18 W, DE SOBREPOR [COMP. REF. SINAPI 103783] UFAL-C CPA41 UN 2,00 38,29 76,58 22,52% 46,91 93,82 0,0093% 99,763888% C

12.1.19
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 
X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94706 UN 2,00 37,67 75,34 22,52% 46,15 92,30 0,0092% 99,773050% C

19.3.3
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM 
RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

SINAPI-C 95547 UN 1,00 74,26 74,26 22,52% 90,98 90,98 0,0090% 99,782080% C

12.3.6
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89733 UN 3,00 24,72 74,16 22,52% 30,28 90,84 0,0090% 99,791097% C

15.3.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

SINAPI-C 88484 M2 14,56 5,04 73,38 22,52% 6,17 89,83 0,0089% 99,800014% C

12.1.31
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94694 UN 3,00 24,35 73,05 22,52% 29,83 89,49 0,0089% 99,808896% C

12.3.21
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89778 UN 4,00 17,82 71,28 22,52% 21,83 87,32 0,0087% 99,817564% C

6.2.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI-C 105028 M 3,17 22,03 69,83 22,52% 26,99 85,55 0,0085% 99,826056% C

12.1.29
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI-C 103984 UN 3,00 20,63 61,89 22,52% 25,27 75,81 0,0075% 99,833580% C

10.6.3 PAINEL LED QUADRADO DE 24 W, DE SOBREPOR [COMP. REF. SINAPI 103785] UFAL-C CPA42 UN 1,00 60,51 60,51 22,52% 74,13 74,13 0,0074% 99,840939% C

12.1.16
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94692 UN 3,00 19,78 59,34 22,52% 24,23 72,69 0,0072% 99,848154% C

12.1.34
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI-C 94795 UN 2,00 28,96 57,92 22,52% 35,48 70,96 0,0070% 99,855197% C

10.4.3
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI-C 92023 UN 1,00 56,60 56,60 22,52% 69,34 69,34 0,0069% 99,862080% C

15.5.2
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

SINAPI-C 102228 M2 2,15 25,86 55,59 22,52% 31,68 68,11 0,0068% 99,868841% C

12.3.19
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89860 UN 1,00 51,89 51,89 22,52% 63,57 63,57 0,0063% 99,875151% C

12.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI-C 89447 M 4,50 11,45 51,52 22,52% 14,02 63,09 0,0063% 99,881413% C

12.2.5
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI-C 104355 UN 1,00 50,42 50,42 22,52% 61,77 61,77 0,0061% 99,887544% C

12.1.7
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI-C 94489 UN 2,00 25,04 50,08 22,52% 30,67 61,34 0,0061% 99,893633% C

12.3.16
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 104345 UN 1,00 45,05 45,05 22,52% 55,19 55,19 0,0055% 99,899111% C

12.3.7
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89748 UN 1,00 44,56 44,56 22,52% 54,59 54,59 0,0054% 99,904530% C

12.3.17
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 104344 UN 1,00 42,93 42,93 22,52% 52,59 52,59 0,0052% 99,909750% C

12.1.17
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 
X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94703 UN 2,00 21,21 42,42 22,52% 25,98 51,96 0,0052% 99,914907% C

12.1.25
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI-C 90373 UN 3,00 13,94 41,82 22,52% 17,07 51,21 0,0051% 99,919990% C

12.3.5
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89728 UN 3,00 13,76 41,28 22,52% 16,85 50,55 0,0050% 99,925008% C

12.1.10
CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 105154 UN 6,00 6,76 40,56 22,52% 8,28 49,68 0,0049% 99,929939% C
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10.5.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

SINAPI-C 93653 UN 3,00 13,11 39,33 22,52% 16,06 48,18 0,0048% 99,934722% C

13.2
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

SINAPI-I 37556 UN 1,00 35,85 35,85 22,52% 43,92 43,92 0,0044% 99,939081% C

12.2.3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI-C 89582 UN 1,00 35,68 35,68 22,52% 43,71 43,71 0,0043% 99,943420% C

6.2.1
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

SINAPI-C 105021 M 1,36 25,66 34,89 22,52% 31,43 42,74 0,0042% 99,947662% C

12.1.12
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI-C 89415 UN 2,00 17,30 34,60 22,52% 21,19 42,38 0,0042% 99,951869% C

10.4.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI-C 91953 UN 1,00 33,28 33,28 22,52% 40,77 40,77 0,0040% 99,955916% C

12.3.15
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89785 UN 1,00 28,21 28,21 22,52% 34,56 34,56 0,0034% 99,959346% C

12.1.30
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

SINAPI-C 94691 UN 2,00 13,98 27,96 22,52% 17,12 34,24 0,0034% 99,962745% C

12.3.18
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89784 UN 1,00 25,81 25,81 22,52% 31,62 31,62 0,0031% 99,965883% C

12.1.24
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI-C 103967 UN 2,00 11,92 23,84 22,52% 14,60 29,20 0,0029% 99,968782% C

12.1.21
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94658 UN 4,00 5,46 21,84 22,52% 6,68 26,72 0,0027% 99,971434% C

12.3.13
CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI-C 104357 UN 1,00 20,00 20,00 22,52% 24,50 24,50 0,0024% 99,973866% C

19.3.4 CABIDE DE PLÁSTICO, AKROS OU SIMILAR [COMP. REF. ORSE 4325] UFAL-C CPA73 UN 1,00 17,78 17,78 22,52% 21,78 21,78 0,0022% 99,976028% C

12.1.26
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI-C 89366 UN 1,00 17,44 17,44 22,52% 21,36 21,36 0,0021% 99,978148% C

16.2
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

SINAPI-C 104779 M 3,00 5,79 17,37 22,52% 7,09 21,27 0,0021% 99,980259% C

10.5.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

SINAPI-C 93657 UN 1,00 16,71 16,71 22,52% 20,47 20,47 0,0020% 99,982291% C

10.5.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

SINAPI-C 93655 UN 1,00 14,09 14,09 22,52% 17,26 17,26 0,0017% 99,984004% C

12.2.2
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI-C 89576 M 0,50 27,41 13,70 22,52% 33,58 16,79 0,0017% 99,985671% C

12.1.22
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

SINAPI-C 89381 UN 1,00 13,18 13,18 22,52% 16,14 16,14 0,0016% 99,987273% C

10.5.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

SINAPI-C 93654 UN 1,00 13,11 13,11 22,52% 16,06 16,06 0,0016% 99,988867% C

12.1.28
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI-C 89413 UN 1,00 12,95 12,95 22,52% 15,86 15,86 0,0016% 99,990441% C

12.1.32
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI-C 104348 UN 1,00 11,08 11,08 22,52% 13,57 13,57 0,0013% 99,991788% C

12.3.24
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI-C 104348 UN 1,00 11,08 11,08 22,52% 13,57 13,57 0,0013% 99,993135% C

12.3.8
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89726 UN 1,00 11,01 11,01 22,52% 13,48 13,48 0,0013% 99,994473% C

12.3.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI-C 89724 UN 1,00 10,78 10,78 22,52% 13,20 13,20 0,0013% 99,995783% C

12.1.23
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI-C 103957 UN 2,00 5,02 10,04 22,52% 6,15 12,30 0,0012% 99,997004% C

12.1.27
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 
X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94689 UN 1,00 9,85 9,85 22,52% 12,06 12,06 0,0012% 99,998201% C

12.1.14
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94688 UN 1,00 6,95 6,95 22,52% 8,51 8,51 0,0008% 99,999046% C

15.5.1
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

SINAPI-C 102193 M2 2,15 1,96 4,21 22,52% 2,40 5,16 0,0005% 99,999558% C
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12.1.20
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI-C 94656 UN 1,00 3,64 3,64 22,52% 4,45 4,45 0,0004% 100,000000% C
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