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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
CAMPUS ARAPIRACA

GUARITA ACESSO PRINCIPAL

OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO
ORCAMENTO: CURVA ABC DOS SERVICOS

ITEM

DESCRICAO DO ITEM

FONTE

CODIGO

UNID.

QUANT.

CUSTO UNIT. DE
REF. (RS)

CUSTO TOTAL
DE REF. (R$)

BDI DE REF. (%)

PRECO UNIT. DE
REF. (RS)

PRECO TOTAL DE
REF. (RS)

% ITEM
SOBRE O
TOTAL

% ACUMULADO

18.3.1

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,10 M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS
EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA NA COR VERDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE POSTE E ACESSORIOS [COMP.
REF. ORSE 137791

UFAL-C

CPA64

550,00

461,95

254.072,50

22,52%

565,98

311.289,00

30,8986%

30,898590%

20.1

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL PLENO E VIGIA

UFAL-C

CPA76

74.318,08

74.318,08

22,52%

91.054,51

91.054,51

9,0381%

39,936673%

521

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAPI-C

92450

M2

332,56

43.209,52

22,52%

407,45

52.939,97

5,2548%

45,191502%

922

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

SINAPI-C

98546

M2

298,61

132,41

39.538,95

22,52%

162,22

48.440,51

4,8082%

49,999714%

535

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" =16 CM
(ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) [COMP. REF. SINAPI 101952]

UFAL-C

CPA29

M2

128,53

252,57

32.462,82

22,52%

309,44

39.772,32

3,9478%

53,947520%

18.3.2

PORTAO NYLOFOR H=2,10 M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA NA COR VERDE
PADRAO BELGO OU SIMILAR [COMP. REF. ORSE 137641

UFAL-C

CPA6S

M2

27,38

813,76

22.280,74

22,52%

997,01

27.298,13

2,7096%

56,657136%

18.3.3

PORTAO ABRIR DE UMA OU DUAS FLS.,GRADIL METAL., EXECUT.PAINEL ACO
GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),MALHA RETANG.(200X50)MM E F I0 ACO
BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTERMEDIARIOS ACO GALV.(60X40)
MM,EXTREMIDADES DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS BASE CONCRETO (
EXCL.ESTA),PINT.ELETROSTATICA ESP.MIN.100 MICRAS,CORES VERDE OU
BRANCA,INCL.TRINCO,FERROLHO E DOBRADICAS.FORN.E COLOC [COMP.
REF. EMOP 14.002.0100-01

UFAL-C

CPA66

M2

14,76

1.207,78

17.826,83

22,52%

1.479,77

21.841,40

2,1680%

58,825116%

2.6.1

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

SINAPI-C

98459

M2

156,00

98,25

15.327,00

22,52%

120,37

18.777,72

1,8639%

60,688995%

18.1.1

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEP{PEDOS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF 12/2020

SINAPI-C

101852

M2

182,80

81,56

14.909,16

22,52%

99,92

18.265,37

1,8130%

62,502019%

14.2.3

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF 08/2022

SINAPI-C

87792

M2

244,40

41,93

10.247,86

22,52%

51,37

12.555,04

1,2462%

63,748234%

6.1.1

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021

SINAPI-C

103357

M2

143,18

67,92

9.724,78

22,52%

83,21

11.914,00

1,1826%

64,930819%

522

CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [COMP. REF. SINAPI 103675]

UFAL-C

CPA27

M3

11,21

853,65

9.569.41

22,52%

1.045,89

11.724,42

1,1638%

66,094586%

18.2.3

TOTEM EM ACM, ESTRUTURA GALVANIZADA, LETRAS E LOGO EM PVC COM
PINTURA AUTOMOTIVA

UFAL-I

CT13-INC(

1,00

9.098,57

9.098,57

22,52%

11.147,56

11.147,56

1,1065%

67,201095%

422

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

SINAPI-C

96558

M3

8,65

962,45

8.325,19

22,52%

1.179,19

10.199,99

1,0125%

68,213547%

18.2.1

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO €25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 03/2023

SINAPI-C

104626

M3

8,85

935,22

8.276,69

22,52%

1.145,83

10.140,59

1,0066%

69,220104%

1425

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 20 CM, ACABAMENTO
BRILHANTE APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE
FLEX{VEL. TIPO A [COMP. REF. ORSE 139011

UFAL-C

CPA59

M2

72,90

110,64

8.065,65

22,52%

135,55

9.881,59

0,9808%

70,200952%

5.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

SINAPI-C

92421

M2

66,60

118,13

7.867.45

22,52%

144,73

9.639,01

0,9568%

71,157721%

9.1.1

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

SINAPI-C

98557

M2

149,85

50,73

7.601,89

22,52%

62,15

9.313,17

0,9244%

72,082148%

19.1.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
PISO METALICO, PARA EDIFiCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024

SINAPI-C

97063

M2

392,00

18,83

7.381,36

22,52%

9.043.,44

0,8977%

72,979801%

9.24

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF 09/2023

SINAPI-C

98563

M2

173,04

40,99

7.092,90

22,52%

50,22

8.690,06

0,8626%

73,842377%

312

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

SINAPI-C

96523

M3

68,80

98,11

6.749,96

22,52%

120,20

8.269,76

0,8209%

74,663235%
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PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE o o o
925 CIMENTO E AREIA. TRACO 1:3. E=2CM. AF 09/2023 SINAPI-C 98564 M2 125,57 53,70 6.743,10 22,52% 65,79 8.261,25 0,8200% 75,483248% B
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA, TRACO 1:5 (CIMENTO E ~ o o o
9.2.1 AREIA). ESPESSURA DE 2.5 CM _[COMP. REF. ORSE 2180] UFAL-C CPA37 M2 298,61 21,55 6.435,04 22,52% 26,40 7.883,30 0,7825% 76,265745% B
2.2.1 LICENCA AMBIENTAL DE INSTALACAO [REF. IMA/AL] UFAL-C CPAll UN 1,00 5.501,42 5.501,42 22,52% 6.740,33 6.740,33 0,6690% 76,934791% B
GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO COM MONTANTES E TRAVESSAS
SUPERIOR E INFERIOR DE @ 4 CM E BARRAS CIRCULARES VERTICAIS EM
19.4.1 UFAL-C CPA74 3,74 1.231,72 4.606,63 22,529 1.509,10 5.644,03 0,5602 77,495019%
FERRO GALVANIZADO ¢ 2 CM, TODOS REV. COM PINTURA ESMALTE M ’ ’ ’ S52% ’ ’ ’ % ’ % E
SINTETICO NA COR AZUL [COMP. REF. ORSE 18731
222 LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO [REF. IMA/AL] UFAL-C CPA12 UN 1,00 4.395,50 4.395,50 22,52% 5.385,36 5.385,36 0,5346% 78,029570% B
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM o N o
115.2.2 PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF 03/2024 SINAPI-C 88423 M2 175,54 24,02 4.216,47 22,52% 29,42 5.164,38 0,5126% 78,542187% B
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, RODAMAO E TESTEIRA DE 5 CM - ~ o o o
19.2.1 ESPECIFICACAO "A" NO AMBIENTE "GUARITA" [COMP. REF. ORSE 11150] UFAL-C CPA68 UN 1,00 3.887.85 3.887.85 22,52% 4.763,39 4.763,39 0,4728% 79,015002% B
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM USO DE BOMBA -
512 ? ’ UFAL-C CPA26 4,44 853,66 3.790,25 22,529 1.045,90 4.643,79 0,4609% 79,475945Y
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO [COMP. REF. SINAPI 103672] M3 ’ ! ? S52% ’ ’ ’ % ’ % E
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO
19.1.1 DIAGONALIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS UFAL-C CPA67 [ M2XMES 147,00 2497 3.670,59 22,52% 30,59 4.496,73 0,4463% 79,922291% B
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) [COMP. REF. ORSE
133111
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
423 . SINAPI-C 104918 225,00 16,21 3.647,25 22,529 19,86 4.468,50 0,44359 80,365835%
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG i ? ? 52% i ’ ’ " ’ " €
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
8.1 COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM UFAL-C CPA36 M 55,00 65,54 3.604,70 22,52% 80,29 4.415,95 0,4383% 80,804163% C
ADITIVO [REE.SINAPI 101972]
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
. ~ - 3 . 9 X 9 9
2.7.1 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024 SINAPI-C 99059 M 56,22 63,57 3.573,90 22,52% 77,88 4.378,41 0,4346% 81,238765% ©
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
42.1 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. SINAPI-C 96541 M2 18,00 192,54 3.465,72 22,52% 235,90 4.246,20 0,4215% 81,660243% C
AF 01/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA o o o
2.1.1 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS SINAPI-C 103689 M2 6,48 500,08 3.240,51 22,52% 612,69 3.970,23 0,3941% 82,054329%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA ~ o o o
4.3.1 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA., E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024 SINAPI-C 96536 M2 42,26 76,02 3.212,60 22,52% 93,13 3.935,67 0,3907% 82,444984%
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
534 EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" =12 CM SINAPI-C 101951 M2 14,69 213,31 3.133,52 22,52% 261,34 3.839,08 0,3811% 82,826051% C
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 08/2025
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
252 . . SINAPI-C 95875 1.024,27 2,97 3.042,08 22,529 3,63 3.718,10 0,3691 83,195110%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM ? ] i 52% i ’ ’ " ’ " €
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.1.7 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. SINAPI-C 92764 KG 288,00 10,53 3.032,64 22,52% 12,90 3.715,20 0,3688% 83,563882% C
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.2.9 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. SINAPI-C 92765 KG 248,00 12,04 2.985,92 22,52% 14,75 3.658,00 0,3631% 83,926975% C
AF 06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
432 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E SINAPI-C 96557 M3 3,17 924,62 2.931,04 22,52% 1.132,84 3.591,10 0,3565% 84,283428% C
ACABAMENTO. AF 01/2024
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.2.6 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. SINAPI-C 92762 KG 226,00 12,84 2.901,84 22,52% 15,73 3.554,98 0,3529% 84,636296% C
AF 06/2022
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO ~ o o o
4.1.1 OU SAPATAS. AF 01/2024 SINAPI-C 96616 M3 3,39 852,21 2.888,99 22,52% 1.044,12 3.539,56 0,3513% 84,987633% ©
263 é;dh;ié(:ﬁéi:(ﬁ%(;[z/ou ESCRITORIO E/OU DEPOSITO FECHADO [COMP. REF. UFAL-C CPA20 M2 6,00 477,80 2.866,80 22,52% 585,40 3.512,40 0,3486% 85,336275% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAVADOR DE VIDEO 32 CANAIS [COMP. o
R - A A 3. E ¥ 9
11.8 REF. AGESUL 1202007083] UFAL-C CPAS2 UN 1,00 2.795,09 2.795,09 22,52% 424,54 3.424,54 0,3399% 85,676195% ©
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
5.3.1 x N SINAPI-C 92482 9,02 301,16 2.716,46 22,529 368,98 3.328,19 0,3304Y 86,006552
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020 M2 i i i 52% . ’ ’ " ’ " €
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
1424 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE SINAPI-C 87775 M2 45,53 56,51 2.572,90 22,52% 69,23 3.152,04 0,3129% 86,319424% C
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
1243 = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 SINAPI-C 98062 UN 1,00 2.511,80 2.511,80 22,52% 3.077,45 3.077,45 0,3055% 86,624892% C
CONTRIBUINTES). AF _12/2020 i
JANELA DE CORRER 04 FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, VIDRO
1. & ’ ’ - . 3 ¥ R : ¥ ¥
7.1.2 FUME 4 MM [COMP, REF. SINAPI 1058091 (J1) UFAL-C CPA30 UN 1,00 2.378,25 2.378,25 22,52% 2.913.83 2.913,83 0,2892% 86,914119%
PORTA DE GIRO 01 FOLHA EM ALUMINIO FOSCO (MOLDURA COM DIVISAO
722 - UFAL-C CPA3S 1,00 2.306,75 2.306,75 22,529 2.826,23 2.826,23 0,2805 87,1946517
CENTRAL) E VIDRO LAMINADO FUME 6 MM [REF. ORSE 11946] (P2) N i . i S2% ’ ” . % . % €




14.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

SINAPI-C

87889

M2

244,40

9,29

2.270,51

22,52%

11,38

2.781,31

0,2761%

87,470724%

19.2.3

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARMARIO EM MDF REVESTIDO EM
LAMINADO MELAMINICO NAS 02 FACES [COMP. REF. AGETOP 55.06.45]

UFAL-C

CPA70

M2

3,13

701,02

2.194,19

22,52%

858,88

2.688.,29

0,2668%

87,737564%

224

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR, COM ART/RRT

UFAL-C

CPA14

1,00

2.187,36

2.187,36

22,52%

2.679,95

2.679,95

0,2660%

88,003576%

244

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

SINAPI-C

104790

M3

19,67

110,72

2.177.86

22,52%

135,65

2.668,23

0,2648%

88,268425%

16.1

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2026 PE

SINAPI-C

103244

2.094,07

2.094,07

22,52%

2.565,65

2.565,65

0,2547%

88,523092%

434

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

SINAPI-C

104919

KG

14,54

2.021,06

22,52%

17,81

2.475,59

0,2457%

88,768819%

1822

PORTICO EM CONCRETO ARMADO FCK = 35MPA, COM ARTE EM BAIXO
RELEVO, INCLUSO MONTAGEM E PINTURA [COMP. REF. ORSE 14118]

UFAL-C

CPAG61

M3

6.208,11

1.986,59

22,52%

7.606,17

2.433,97

0,2416%

89,010416%

253

SERVICO DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL EM
LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO POR ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE,
CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, INCLUSIVE MANIFESTO DE TRANSPORTE
DE RESIDUOS E CERTIFICADO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS [COMP.
REF. ORSE 100391

UFAL-C

CPA19

65,62

30,00

1.968,60

22,52%

36,75

241153

0,2394%

89,249784%

223

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUO DA CONSTRUGAO CIVIL - PGRCC,
COM ART/RRT

UFAL-C

CPA13

1.950,00

1.950,00

22,52%

2.389,14

2.389,14

0,2371%

89,486931%

6.1.2

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

SINAPI-C

103360

M2

22,08

87,89

1.940,61

22,52%

107,68

2.371,57

0,2360%

89,722929%

17.2.1

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO
DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 02/2026 PE

SINAPI-C

104162

M2

16,85

114,34

1.926,62

22,52%

140,08

2.360,34

0,2343%

89,957216%

1.1.4

PROJETO ELETRICO BAIXA TENSAO, INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO,
MEMORIAL DE CALCULO, LISTA DE MATERIAIS E ART/RRT [COMP. REF. ORSE
148271

UFAL-C

CPA4

M2

200,00

8,80

1.760,00

22,52%

10,78

2.156,00

0,2140%

90,171221%

523

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

SINAPI-C

92759

KG

110,00

15,70

1.727,00

22,52%

19,23

2.115,30

0,2100%

90,381186%

2.6.5

EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF _04/2016 [COMP. REF. SINAPI 935831

UFAL-C

CPA22

M2

6,00

284,23

1.705,38

22,52%

348,23

2.089,38

0,2074%

90,588578%

12.4.1

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF _12/2020

SINAPI-C

98052

1.671,88

1.671,88

22,52%

2.048,38

2.048,38

0,2033%

90,791901%

713

JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, VIDRO
FUME 4 MM [COMP. REF. SINAPI 1058091 (J2)

UFAL-C

CPA31

822,12

1.644,24

22,52%

1.007,26

2.014,52

0,2000%

90,991862%

19.2.2

BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, RODAMAO E TESTEIRA DE 5 CM -
ESPECIFICACAO "A" NO AMBIENTE "COPA" E CUBA EM ACO INOX 40 X 30 X 17
CM - ESPECIFICACAO "B" NO AMBIENTE "COPA" [COMP. REF. ORSE 11150]

UFAL-C

CPA69

1.614,70

1.614,70

22,52%

1.978,33

1.978,33

0,1964%

91,188232%

18.1.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X 15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

SINAPI-C

94273

26,79

58,66

1.571,50

22,52%

71,87

1.925,39

0,1911%

91,379346%

11.7

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMERA BULLET DE ALTA RESOLUGAO
[COMP. REF. ORSE 135971

UFAL-C

CPAS1

10,00

156,25

1.562,50

22,52%

191,43

1.914,30

0,1900%

91,569360%

533

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

SINAPI-C

92769

KG

105,00

14,53

1.525,65

22,52%

17,80

1.869,00

0,1855%

91,754877%

1242

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 1140,4 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF _12/2020

SINAPI-C

98058

1,00

1.520,52

1.520,52

22,52%

1.862,94

1.862,94

0,1849%

91,939793%

14.1.4

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

SINAPI-C

87775

M2

26,17

56,51

1.478.86

22,52%

69,23

1.811,74

0,1798%

92,119626%

2.6.6

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA
OBRA, CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR [COMP. REF. SINAPI 73960/1-
20161

UFAL-C

CPA23

1,00

1473,14

147314

22,52%

1.804,89

1.804,89

0,1792%

92,298780%

322

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

SINAPI-C

93382

M3

50,31

27,19

1.367,92

22,52%

3331

1.675.82

0,1663%

92,465122%

19.5.1

LIMPEZA FINAL DA OBRA [COMP. REF. SETOP ED-50266]

UFAL-C

CPAT75

M2

148,47

9,20

1.365,92

22,52%

11,27

1.673,25

0,1661%

92,631209%

12.3.27

CAIXA DE INSPECAO EM PVC COM 3 ENTRADAS DE DN 100 E TAMPA DN
300[COMP. REF. ORSE 4718]

UFAL-C

CPAS4

3,00

446,75

1.340,25

22,52%

54735

1.642,05

0,1630%

92,794199%

2.6.4

EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 [COMP. REF. SINAPI
935821

UFAL-C

CPA21

M2

6,00

216,01

1.296,06

22,52%

264,65

1.587,90

0,1576%

92,951814%
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15.4.1

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021

SINAPI-C

102494

M2

17,84

72,47

1.292,86

22,52%

88,79

1.584,01

0,1572%

93,109043%

5.1.5

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

SINAPI-C

92762

KG

100,00

12,84

1.284,00

22,52%

15,73

1.573,00

0,1561%

93,265180%

5.2.7

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

SINAPI-C

92763

KG

116,00

10,85

1.258,60

22,52%

13,29

1.541,64

0,1530%

93,418203%

19.6.2

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026

SINAPI-C

93589

M3XKM

384,00

3,26

1.251,84

22,52%

3,99

1.532,16

0,1521%

93,570285%

3.1.1

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

SINAPI-C

96527

M3

11,20

108,07

121038

22,52%

132,40

1.482,88

0,1472%

93,717476%

5.1.4

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

SINAPI-C

92760

KG

80,00

15,05

1.204,00

22,52%

18,43

1.474,40

0,1463%

93,863826%

12.2.1

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

SINAPI-C

89578

35,00

34,11

1.193,85

22,52%

41,79

1.462,65

0,1452%

94,009008%

721

PORTA DE MADEIRA DE GIRO EM ACABAMENTO MELAMINICO CINZA, FOLHA
PESADA OU SUPERPESADA (NBR 15930) (INCLUI MARCO/CAIXA, ALIZARES,
DOBRADICAS E FECHADURA), CAIXA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA COM
ESLMALTE SINTETICO NA COR CINZA [REF. SINAPI 90793] (P1)

UFAL-C

CPA34

1.188.44

1.188.44

22,52%

1.456,07

1.456,07

0,1445%

94,153538%

14.15

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 30 X 30 CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE ACRILICO, PEI-4 [COMP.
REF. ORSE 12078]

UFAL-C

CPAS8

M2

13,28

82,89

1.100,77

22,52%

101,55

1.348,58

0,1339%

94,287398%

1233

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

SINAPI-C

89714

25,00

41,03

1.025,75

22,52%

50,26

1.256,50

0,1247%

94,412119%

10.7.1

PAINEL LED QUADRADO DE 32 W, DE SOBREPOR [COMP. REF. SINAPI 103785]

UFAL-C

CPA43

9,00

109,85

988,65

22,52%

134,58

121122

0,1202%

94,532345%

14.1.3

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF 08/2022

SINAPI-C

87792

M2

2322

41,93

973,61

22,52%

5137

1.192,81

0,1184%

94,650743%

10.1.2

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

SINAPI-C

91834

50,00

19,22

961,00

22,52%

23,54

1.177,00

0,1168%

94,767572%

17.1.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 7 CM [COMP. REF. SINAPI 95241]

UFAL-C

CPA60

M2

16,85

55,39

933,32

22,52%

67,86

1.143,44

0,1135%

94,881070%

232

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 02/2026

SINAPI-C

100948

TXKM

918,00

1,02

936,36

22,52%

124

1.138,32

0,1130%

94,994060%

532

CONCRETAGEM DE LAJES, MACICAS OU NERVURADAS, FCK=30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [COMP.
REF. SINAPI 1036751

UFAL-C

CPA28

M3

1,08

853,65

921,94

22,52%

1.045,89

1.129.56

0,1121%

95,106180%

433

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

SINAPI-C

104916

KG

50,00

18,35

917,50

22,52%

2248

1.124,00

0,1116%

95,217749%

2.4.2

REMOCAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE COBERTURA

UFAL-C

CPA16

M2

46,91

19,52

915,68

22,52%

23,91

1.121,61

0,1113%

95,329080%

5.1.6

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

SINAPI-C

92763

KG

79,00

10,85

857,15

22,52%

13,29

1.049.91

0,1042%

95,433294%

5.1.3

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

SINAPI-C

92759

KG

51,00

15,70

800,70

22,52%

19.23

980,73

0,0973%

95,530641%

122

AS BUILT PROJETO ESTRUTURAL, CONTEMPLANDO TODOS OS DESENHOS
QUE SOFRERAM ALTERACOES DURANTE A OBRA, INCLUSO ART/RRT [COMP.
REF. EMOP 01.050.0815-01

UFAL-C

CPA6

M2

200,00

3,86

772,00

22,52%

472

944,00

0,0937%

95,624343%

AS BUILT PROJETO ARQUITETONICO, CONTEMPLANDO TODOS OS DESENHOS
QUE SOFRERAM ALTERACOES DURANTE A OBRA, INCLUSO ART/RRT [COMP.
REF. EMOP 01.050.0815-0]

UFAL-C

CPAS

M2

200,00

3,80

760,00

22,52%

4,65

930,00

0,0923%

95,716655%

12.3.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89849

12,50

59,61

745,12

22,52%

73,03

912,87

0,0906%

95,807267%

1.1.1

PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO,
MEMORIAL DE CALCULO, LISTA DE MATERIAIS E ART/RRT [COMP. REF. ORSE
148171

UFAL-C

CPAl

M2

200,00

3,70

740,00

22,52%

4,53

906,00

0,0899%

95,897196%

1.1.2

PROJETO DE INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSO MEMORIAL
DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, LISTA DE MATERIAIS E ART/RRT
[COMP. REF. ORSE 148211

UFAL-C

CPA2

M2

200,00

3,70

740,00

22,52%

4,53

906,00

0,0899%

95,987126%

17.2.2

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE

SINAPI-C

101741

15,57

46,50

724,00

22,52%

56,97

887,02

0,0880%

96,075172%

321

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

SINAPI-C

94342

M3

6,53

110,52

721,69

22,52%

135,40

384,16

0,0878%

96,162934%

2.3.1

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026

SINAPI-C

100947

TXKM

270,00

2,67

720,90

22,52%

327

882,90

0,0876%

96,250570%

115.2.1

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF 04/2023

SINAPI-C

88485

M2

175,54

4,09

717,95

22,52%

5,01

879.45

0,0873%

96,337865%
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5.4.1

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE
ATE 50 KM, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS E
"SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
[COMP. REF. EMOP 01.001.0150-01

UFAL-C

CPA25

M3

25,74

27,19

699,87

22,52%

3331

857,39

0,0851%

96,422969%

12.5.1

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA - PADRAO ALTO -|
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026

SINAPI-C

100878

1,00

677,94

677,94

22,52%

830,61

830,61

0,0824%

96,505416%

9.2.3

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

SINAPI-C

97087

M2

298,61

2,27

677,84

22,52%

2,78

830,13

0,0824%

96,587815%

7.1.1

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

SINAPI-C

94589

26,72

24,67

659,18

22,52%

30,22

807.47

0,0801%

96,667964%

2.5.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026

SINAPI-C

100982

M3

64,02

10,07

644,68

22,52%

12,33

789,36

0,0784%

96,746316%

2.6.7

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO P/ CANTEIRO
[COMP. REF. SBC 12091-2018]

UFAL-C

CPA24

1,00

629,49

629,49

22,52%

771,25

771,25

0,0766%

96,822871%

12.1.33

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2021

SINAPI-C

102605

2,00

308,25

616,50

22,52%

377,66

755,32

0,0750%

96,897844%

10.2.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

SINAPI-C

91927

100,00

6,09

609,00

22,52%

7,46

746,00

0,0740%

96,971892%

11.5

TOMADA PARA LOGICA, DUPLA, COM DOIS MODULOS RJ45 CAT. 6, EM CAIXA
4"X2", INCLUSOS MODULOS, SUPORTE E PLACA [COMP. REF. SINAPI 98307]

UFAL-C

CPA49

10,00

59,48

594,80

22,52%

72,87

728,70

0,0723%

97,044223%

1224

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

SINAPI-C

89585

12,00

4732

567,84

22,52%

57,97

695,64

0,0690%

97,113272%

528

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

SINAPI-C

92764

KG

53,00

10,53

558,09

22,52%

12,90

683,70

0,0679%

97,181136%

10.1.3

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

SINAPI-C

91854

50,00

11,05

552,50

22,52%

13,53

676,50

0,0671%

97,248286%

17.12

PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO,
ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 02/2026

SINAPI-C

98681

M2

16,85

3225

543 41

22,52%

39,51

665,74

0,0661%

97,314367%

2.6.2

REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

SINAPI-C

97637

M2

156,00

3,02

471,12

22,52%

3,70

577,20

0,0573%

97,371660%

18.3.1

GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO
(ESPACAMENTO DE PLANTIO - 25X25CM) [COMP. REF. ORSE 76161

UFAL-C

CPA62

36,00

12,89

464,04

22,52%

15,79

568,44

0,0564%

97,428083%

11.4

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO DE FIBRA OTICA FTTH [COMP.
REF. ORSE 86901

UFAL-C

CPA48

20,00

23,17

463,40

22,52%

28,38

567,60

0,0563%

97,484423%

15.1.3

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

SINAPI-C

88489

M2

33,02

14,01

462,61

22,52%

17,16

566,62

0,0562%

97,540666%

1422

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI-C

87900

M2

4554

10,02

456,27

22,52%

12,27

558,72

0,0555%

97,596125%

10.2.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

SINAPI-C

91925

100,00

4,52

452,00

22,52%

5,53

553,00

0,0549%

97,651016%

1232

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

SINAPI-C

89712

15,00

29,46

441,90

22,52%

36,09

54135

0,0537%

97,704750%

10.5.5

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 275 V - 80 KA [COMP. REF. ORSE
96871

UFAL-C

CPA39

2,00

217,33

434,66

22,52%

266,27

532,54

0,0529%

97,757610%

435

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

SINAPI-C

104920

KG

34,00

12,37

420,58

22,52%

15,15

515,10

0,0511%

97,808739%

1.1.3

PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO MEMORIAL
DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, LISTA DE MATERIAIS E ART/RRT
[COMP. REF. ORSE 14825]

UFAL-C

CPA3

M2

200,00

2,10

420,00

22,52%

2,57

514,00

0,0510%

97,859759%

10.4.4

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

SINAPI-C

91997

10,00

41,65

416,50

22,52%

51,02

510,20

0,0506%

97,910401%

10.7.2

REFLETOR LED DE 50 W, PARA AMBIENTE EXTERNO [COMP. REF. SINAPI
1059201

UFAL-C

CPA44

6,00

69,32

415,92

22,52%

84,93

509,58

0,0506%

97,960982%

12.54

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU
SIMILAR [COMP. REF. ORSE 82111

UFAL-C

CPA57

1,00

415,29

415,29

22,52%

508,81

508,81

0,0505%

98,011487%

1.2.5

AS BUILT PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, CONTEMPLANDO TODOS
0S DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERACOES DURANTE A OBRA, INCLUSO
ART/RRT [COMP. REF. EMOP 01.050.0955-01

UFAL-C

CPA9

M2

200,00

2,04

408,00

22,52%

2,49

498,00

0,0494%

98,060918%

243

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

SINAPI-C

97622

M3

6,77

60,02

406,33

22,52%

73,53

497,79

0,0494%

98,110329%

12.3.28

PROLONGADOR DN 300[COMP. REF. ORSE 13554]

UFAL-C

CPASS

3,00

132,45

397,35

22,52%

162,27

486,81

0,0483%

98,158650%

10.8.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 12
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN [COMP. REF. ORSE 12223]

UFAL-C

CPA45

1,00

394,63

394,63

22,52%

483,50

483,50

0,0480%

98,206642%
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10.2.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

SINAPI-C

91931

=z

12,74

382,20

22,52%

15,60

468,00

0,0465%

98,253096%

12.3.26

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

SINAPI-C

98110

371,07

371,07

22,52%

454,63

454,63

0,0451%

98,298223%

18.1.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X 15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

SINAPI-C

94274

61,49

368,94

22,52%

75,33

451,98

0,0449%

98,343086%

15.1.2

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

SINAPI-C

88495

M2

11,15

368,17

22,52%

13,66

451,05

0,0448%

98,387858%

7.1.4

JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, VIDRO
FUME 4 MM [COMP. REF. SINAPI 1058091 (J3)

UFAL-C

CPA32

367,87

367,87

22,52%

450,71

450,71

0,0447%

98,432595%

2.4.6

SUPRESSAO DE ARVORES DE MEDIO PORTE (ALTURA ENTRE 5 E 10 M)
INCLUSIVE CORTE DE LENHA [COMP. REF. SUDECAP 21.35.02]

UFAL-C

CPA18

357,46

357,46

22,52%

437,95

437,95

0,0435%

98,476066%

PLACA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 0,90 X 1,20 M [COMP. REF. ORSE
113981

UFAL-C

CPA10

357,12

357,12

22,52%

437,54

437,54

0,0434%

98,519496%

123

AS BUILT PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, CONTEMPLANDO TODOS
0S DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERACOES DURANTE A OBRA, INCLUSO
ART/RRT [COMP. REF. EMOP 01.050.0930-01

UFAL-C

CPA7

M2

200,00

1,70

340,00

22,52%

2,08

416,00

0,0413%

98,560789%

12.3.14

CAP, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE
ESGOTO. AF_06/2022

SINAPI-C

104084

4,00

84,00

336,00

22,52%

102,91

411,64

0,0409%

98,601648%

4.4.1

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE
ATE 50 KM, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS E
"SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
[COMP. REF. EMOP 01.001.0150-01

UFAL-C

CPA25

M3

11,82

27,19

32138

22,52%

3331

393,72

0,0391%

98,640729%

113

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO CAT 6 [COMP. REF. ORSE 7138]

UFAL-C

CPA47

20,00

15,40

308,00

22,52%

18,86

377,20

0,0374%

98,678170%

1532

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

SINAPI-C

88494

14,56

20,63

300,37

22,52%

2527

367,93

0,0365%

98,714690%

525

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

SINAPI-C

92761

21,00

14,30

300,30

22,52%

17,52

367,92

0,0365%

98,751210%

13.1

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2026 PE

SINAPI-C

101909

1,00

300,24

300,24

22,52%

367,85

367,85

0,0365%

98,787723%

12.2.6

RALO HEMISFERICO DN 100 [COMP. REF. ORSE 4283]

UFAL-C

CPA46

6,00

49,24

295,44

22,52%

60,32

361,92

0,0359%

98,823647%

10.1.1

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

SINAPI-C

91940

15,00

19,36

290,40

22,52%

23,71

355,65

0,0353%

98,858949%

12.1.3

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

SINAPI-C

94650

13,00

2045

265,85

22,52%

25,05

325,65

0,0323%

98,891273%

1252

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026

SINAPI-C

86942

g

264,14

264,14

22,52%

323,62

323,62

0,0321%

98,923396%

14.12

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI-C

87900

M2

26,17

10,02

262,22

22,52%

12,27

321,10

0,0319%

98,955268%

12.1.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

SINAPI-C

94792

2,00

123,24

246,48

22,52%

150,99

301,98

0,0300%

98,985243%

19.6.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026

SINAPI-C

100982

M3

24,00

10,07

241,68

22,52%

12,33

295,92

0,0294%

99,014616%

524

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

SINAPI-C

92760

KG

16,00

15,05

240,80

22,52%

18.43

294,88

0,0293%

99,043886%

15.3.3

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF 04/2023

SINAPI-C

88488

M2

14,56

16,35

238,05

22,52%

20,03

291,63

0,0289%

99,072833%

12.3.22

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022

SINAPI-C

89669

7,00

33,65

235,55

22,52%

41,22

288,54

0,0286%

99,101473%

12.1.18

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM
X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

SINAPI-C

94705

6,00

38,64

231,84

22,52%

47,34

284,04

0,0282%

99,129667%

10.3.1

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

SINAPI-C

97881

2,00

111,61

223,22

22,52%

136,74

273,48

0,0271%

99,156813%

1.1

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

SINAPI-C

91854

20,00

11,05

221,00

22,52%

13,53

270,60

0,0269%

99,183673%
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA

. . 0 0
L1 ROA ARGAMASSA TRACO 14 £ EMULSAO POLIMERICA (ADESIVOy Com | SINAPEC 87889 M2 23,22 9,29 215,71 22,52% 11,38 264,24 00262% | 99,200901%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, ) ) 5 5
12.3.23 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI-C 104170 UN 3,00 71,35 214,05 22,52% 87,41 262,23 0,0260% 99,235930%
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ~ o, o o
6.13 ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024 SINAPI-C 93200 M 17,84 11,64 207,65 22,52% 14,26 254,39 0,0253% 99,261181%
AS BUILT PROJETO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,
124 CONTEMPLANDO TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERACOES UFAL-C CPAS M2 200,00 101 202,00 22,52% 1,23 246,00 0,0244% | 99.285599%
DURANTE A OBRA, INCLUSO ART/RRT [COMP. REF. EMOP 01.050.0910-01
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM ~ o o o
1.2 AREDE - FORNECAENTO . ML AC RO, e taots SINAPL-C 91940 | UN 10,00 1936 193,60 22,52% 2371 237,10 00235% |  99,300134%
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, VIDRO R 0, o, o,
7.1.5 FUME 4 MM [COMP. REF. SINAPI 1058091 (J4) UFAL-C CPA33 UN 1,00 187,67 187,67 22,52% 229,93 229,93 0,0228% 99,331956%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE ~ o o o,
21 T b DT AACAO AE s SINAPLC 94648 M 25,15 7.8 183,00 22,52% 891 224,08 00222% |  99.354199%
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE ~ o o o
2.4.1 FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 SINAPI-C 97647 M2 46,91 3,72 174,50 22,52% 4,55 213,44 0,0212% 99,375385%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS, EM CAMINHAO ~ o o o,
233 CARROCERIA CoM GUINDAUTO (MUNGE) 117 T [COMP. REE. SN 101476] | UFALC CPAIS T 9,00 18,50 166,50 22,52% 22,66 203,94 00202% | 99.395628%
11.6 CONECTOR RJ45 CAT. 6 [COMP. REF. ORSE 7817] UFAL-C CPAS0 UN 40,00 4,00 160,00 22,52% 4,90 196,00 0,0195% 99,415083%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ~ o o, o,
12.14 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 SINAPI-C 89449 M 8,00 19,38 155,04 22,52% 23,74 189,92 0,0189% 99,433934%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - ~ o o o,
28 R ot £ NG LALACRO AR o800 SINAPLC 94491 N 3,00 49,70 149,10 22,52% 60,89 182,67 00181% |  99.452066%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FONTE TIPO COLMEIA 30A 12V E R o o, o,
11.9 360W[COMP. REF. ORSE 10724] UFAL-C CPAS3 UN 1,00 147,72 147,72 22,52% 180,98 180,98 0,0180% 99,470030%
PORTA-PAPEL HIGIENICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU ~ o o o
19.3.1 SIMILAR [COMP. REF. ORSE 76111 UFAL-C CPA71 UN 1,00 141,67 141,67 22,52% 173,57 173,57 0,0172% 99,487259%
PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO
COM A FRENTEEM PLASTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA ~ o o o
19.3.2 CONTROLE DE SUBSTITUICAO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM UFAL-C CPAT72 UN 1,00 141,67 141,67 22,52% 173,57 173,57 0,0172% 99,504487%
PLASTICO ABS CINZA [COMP. REF. ORSE 12208]
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
12.3.20 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SINAPI-C 89753 UN 14,00 9,69 135,66 22,52% 11,87 166,18 0,0165% 99,520982%
DE ESGOTO SANITARIO. AF 082022 ]
15.1.1 [F\[}':IN(E‘(/)ZOS;LADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. SINAPI-C 88485 M2 33,02 4,09 135,05 22,52% 5,01 165,43 0,0164% 99,537403%
14.3.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI-C 96113 M2 2,80 46,54 130,31 22,52% 57,02 159,65 0,0158% 99,553250%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
12.3.9 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SINAPI-C 89732 UN 7,00 16,81 117,67 22,52% 20,59 144,13 0,0143% 99,567556%
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
245 ﬁrggfg?g’;gmm” GURADA-CORPO CHUMBADO EM CONCRETO [COMP. UFAL-C CPA17 M 40,60 2,75 111,65 22,52% 3,36 136,41 0,0135% 99,581096%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
12.3.12 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE SINAPI-C 89854 UN 1,00 111,18 111,18 22,52% 136,21 136,21 0,0135% 99,594617%
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
18.32 fﬁg;}i‘*ﬁﬁf?&igﬁ TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO, ALTURA DE 30 CM UFAL-C cra63 | M2 1,50 73,87 110,80 22,52% 90,50 135.75 00135% |  99.608091%
10.6.1 PAINEL LED QUADRADO DE 6 W, DE SOBREPOR [COMP. REF. SINAPI 103783] UFAL-C CPA40 UN 1,00 102,15 102,15 22,52% 125,15 125,15 0,0124% 99,620514%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - ~ o o o
219 R it £ NS LALACRO AR o800 SINAPLC 94492 N 2,00 51,04 102,08 22,52% 62,53 125,06 00124% |  99.632927%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E ~ 0, o, 0,
10.4.2 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 SINAPI-C 91959 UN 2,00 50,71 101,42 22,52% 62,12 124,24 0,0123% 99,645259%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO ) ) 5 5
2S D AGUA.- FORNECIMENTO E INSTALACAG. AT 0412026 SINAPL-C 94677 N 5,00 20,15 100,75 22,52% 24,68 123,40 00122% |  99.657508%
. 5 A #10%
622 X?R(g‘/‘zg;]:‘ MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM. SINAPL-C 105022 M 443 22,33 98,92 22,52% 2735 121,16 0.0120% | 99,669534%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO ~ o o, o,
12.1.13 PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 SINAPI-C 94679 UN 4,00 2424 96,96 22,52% 29,69 118,76 0,0118% 99,681322%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO ~ o o, o,
12.1.6 E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E I-NSTALACAO, AF_08/2021 SINAPI-C 89985 UN 1,00 96,14 96,14 22,52% 117,79 117,79 0,0117% 99,693014%
12.1.11 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO SINAPI-C 94673 UN 13,00 7,34 95,42 22,52% 8,99 116,87 0,0116% 99,704615%

PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
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12.5.3

CHUVEIRO REDONDO DE PAREDE 12,6 CM COM DESVIADOR DE FLUXO,
MODELO CROMADO, REF.: 2081.C.DES, DECA OU SIMILAR [COMP. REF. ORSE
20221

UFAL-C

CPAS6

1,00

88,45

88,45

22,52%

108,36

108,36

0,0108%

99,715371%

12.3.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

SINAPI-C

89711

3,50

2345

82,07

22,52%

28,73

100,55

0,0100%

99,725351%

272

MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024

SINAPI-C

99062

40,00

2,04

81,60

22,52%

99,60

0,0099%

99,735237%

12.3.11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89731

5,00

16,06

80,30

22,52%

19,67

98,35

0,0098%

99,745000%

12.3.25

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

104329

78,74

78,74

22,52%

96,47

96,47

0,0096%

99,754575%

10.6.2

PAINEL LED QUADRADO DE 18 W, DE SOBREPOR [COMP. REF. SINAPI 103783]

UFAL-C

CPA41

2,00

38,29

76,58

22,52%

46,91

93,82

0,0093%

99,763888%

12.1.19

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM
X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2024

SINAPI-C

94706

2,00

37,67

75,34

22,52%

46,15

92,30

0,0092%

99,773050%

19.33

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 02/2026

SINAPI-C

95547

7426

74,26

22,52%

90,98

90,98

0,0090%

99,782080%

12.3.6

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89733

3,00

24,72

74,16

22,52%

30,28

90,84

0,0090%

99,791097%

153.1

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF 04/2023

SINAPI-C

88484

M2

14,56

5,04

73,38

22,52%

6,17

89,83

0,0089%

99,800014%

12.1.31

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

SINAPI-C

94694

3,00

2435

73,05

22,52%

29,83

89,49

0,0089%

99,808896%

12321

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89778

4,00

17,82

71,28

22,52%

21,83

87,32

0,0087%

99,817564%

6.2.3

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

SINAPI-C

105028

3,17

22,03

69,83

22,52%

26,99

85,55

0,0085%

99,826056%

12.1.29

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

SINAPI-C

103984

3,00

20,63

61,89

22,52%

2527

75,81

0,0075%

99,833580%

10.6.3

PAINEL LED QUADRADO DE 24 W, DE SOBREPOR [COMP. REF. SINAPI 103785]

UFAL-C

CPA42

1,00

60,51

60,51

22,52%

74,13

74,13

0,0074%

99,840939%

12.1.16

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

SINAPI-C

94692

3,00

19,78

59,34

22,52%

2423

72,69

0,0072%

99,848154%

12.1.34

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 08/2021

SINAPI-C

94795

2,00

28,96

57,92

22,52%

35,48

70,96

0,0070%

99,855197%

10.4.3

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI-C

92023

1,00

56,60

56,60

22,52%

69,34

69.34

0,0069%

99,862080%

1552

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021

SINAPI-C

102228

25,86

55,59

22,52%

31,68

68,11

0,0068%

99,868841%

12.3.19

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89860

51,89

51,89

22,52%

63,57

63,57

0,0063%

99,875151%

12.1.2

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

SINAPI-C

89447

11,45

51,52

22,52%

14,02

63,09

0,0063%

99,881413%

1225

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

SINAPI-C

104355

50,42

50,42

22,52%

61,77

61,77

0,0061%

99,887544%

12.1.7

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

SINAPI-C

94489

25,04

50,08

22,52%

30,67

61,34

0,0061%

99,893633%

12.3.16

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

104345

45,05

45,05

22,52%

55,19

55,19

0,0055%

99,899111%

12.3.7

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89748

44,56

44,56

22,52%

54,59

54,59

0,0054%

99,904530%

12.3.17

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

104344

42,93

42,93

22,52%

52,59

52,59

0,0052%

99,909750%

12.1.17

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

SINAPI-C

94703

2,00

21,21

42,42

22,52%

25,98

51,96

0,0052%

99,914907%

12.1.25

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI-C

90373

3,00

13,94

41,82

22,52%

17,07

51,21

0,0051%

99,919990%

1235

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89728

3,00

13,76

41,28

22,52%

16,85

50,55

0,0050%

99,925008%

12.1.10

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

SINAPI-C

105154

6,00

6,76

40,56

22,52%

8,28

49,68

0,0049%

99,929939%
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10.5.1

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

SINAPI-C

93653

3,00

13,11

3933

22,52%

16,06

48,18

0,0048%

99,934722%

132

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS. CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

SINAPI-I

37556

35,85

35,85

22,52%

43,92

43,92

0,0044%

99,939081%

1223

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

SINAPI-C

89582

g

35,68

35,68

22,52%

43,71

43,71

0,0043%

99,943420%

6.2.1

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF 03/2024

SINAPI-C

105021

25,66

34,89

22,52%

31,43

42,74

0,0042%

99,947662%

12.1.12

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

SINAPI-C

89415

17,30

34,60

22,52%

21,19

4238

0,0042%

99,951869%

10.4.1

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

SINAPI-C

91953

g

33,28

33,28

22,52%

40,77

40,77

0,0040%

99,955916%

12.3.15

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89785

2821

2821

22,52%

34,56

34,56

0,0034%

99,959346%

12.1.30

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 04/2024

SINAPI-C

94691

13,98

27,96

22,52%

17,12

3424

0,0034%

99,962745%

12.3.18

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89784

2581

2581

22,52%

31,62

31,62

0,0031%

99,965883%

12.1.24

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

SINAPI-C

103967

2,00

11,92

23,84

22,52%

14,60

29,20

0,0029%

99,968782%

12.1.21

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

SINAPI-C

94658

4,00

5,46

21,84

22,52%

6,68

26,72

0,0027%

99,971434%

12.3.13

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

SINAPI-C

104357

20,00

20,00

22,52%

24,50

24,50

0,0024%

99,973866%

19.3.4

CABIDE DE PLASTICO, AKROS OU SIMILAR [COMP. REF. ORSE 4325]

UFAL-C

CPA73

17,78

17,78

22,52%

21,78

21,78

0,0022%

99,976028%

12.1.26

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

SINAPI-C

89366

17,44

17,44

22,52%

21,36

21,36

0,0021%

99,978148%

16.2

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 09/2023

SINAPI-C

104779

17,37

22,52%

7,09

2127

0,0021%

99,980259%

10.5.4

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

SINAPI-C

93657

16,71

16,71

22,52%

20,47

2047

0,0020%

99,982291%

10.5.3

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

SINAPI-C

93655

14,09

14,09

22,52%

17,26

17,26

0,0017%

99,984004%

1222

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

SINAPI-C

89576

SR

2741

13,70

22,52%

33,58

16,79

0,0017%

99,985671%

12.1.22

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

SINAPI-C

89381

13,18

13,18

22,52%

16,14

16,14

0,0016%

99,987273%

10.5.2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

SINAPI-C

93654

13,11

13,11

22,52%

16,06

16,06

0,0016%

99,988867%

12.1.28

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

SINAPI-C

89413

12,95

12,95

22,52%

15,86

15.86

0,0016%

99,990441%

12.1.32

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

SINAPI-C

104348

g |2|2)| ¢

11,08

11,08

22,52%

13,57

13,57

0,0013%

99,991788%

12.3.24

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

SINAPI-C

104348

g

11,08

11,08

22,52%

13,57

13,57

0,0013%

99,993135%

12.3.8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89726

g

11,01

11,01

22,52%

13,48

13,48

0,0013%

99,994473%

12.3.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89724

10,78

10,78

22,52%

13,20

13,20

0,0013%

99,995783%

12.1.23

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

SINAPI-C

103957

2,00

5,02

10,04

22,52%

6,15

12,30

0,0012%

99,997004%

12.1.27

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2024

SINAPI-C

94689

1,00

22,52%

12,06

12,06

0,0012%

99,998201%

12.1.14

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

SINAPI-C

94688

1,00

6,95

6,95

22,52%

8,51

8,51

0,0008%

99,999046%

15.5.1

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF 01/2021

SINAPI-C

102193

2,15

1,96

421

22,52%

2,40

5,16

0,0005%

99,999558%
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12.1.20

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

SINAPI-C

94656

1,00

3,64

3,64

22,52%

445

445

0,0004%

100,000000%
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