UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
CAMPUS ARAPIRACA

) J GUARITA ACESSO PRINCIPAL
‘ N
i OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO
ORCAMENTO: PLANILHA ORCAMENTARIA
- - CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL PRECO UNIT. | PRECO TOTAL DE " PRECO UNITARIO PRECO TOTAL DA
ITEM DESCRICAO DO ITEM FONTE CODIGO UNID. QUANT. DE REF. (R$) DE REF. (RS) BDI DE REF. (%) DE REF. (RS) REF. (RS) VARIACAO DA PROPOSTA. PROPOSTA
1.0 PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA 6.142,00 7.516,00 0,00
1.1 PROJETOS EXECUTIVOS 3.660,00 4.482,00
PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO,
111 MEMORIAL DE CALCULO, LISTA DE MATERIAIS E ART/RRT [COMP. REF. ORSE UFAL-C CPAL M2 200,00 3.70 740,00 22,52% 453 906,00 100,00%
14817]
PROJETO DE INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSO MEMORIAL
112 DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, LISTA DE MATERIAIS E ART/RRT UFAL-C CPA2 M2 200,00 3,70 740,00 22,52% 4,53 906,00 100,00%
[COMP. REF. ORSE 14821]
PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO MEMORIAL
113 DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, LISTA DE MATERIAIS E ART/RRT UFAL-C CPA3 M2 200,00 2,10 420,00 22,52% 2,57 514,00 100,00%
[COMP. REF. ORSE 14825]
PROJETO ELETRICO BAIXA TENSAO, INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO,
114 MEMORIAL DE CALCULO, LISTA DE MATERIAIS E ART/RRT [COMP. REF. ORSE UFAL-C CPA4 M2 200,00 8.80 1.760,00 22,52% 1078 2.156,00 100,00%
148271
12 PROJETOS AS BUILT 2.482,00 3.034,00
AS BUILT PROJETO ARQUITETONICO, CONTEMPLANDO TODOS OS DESENHOS
121 QUE SOFRERAM ALTERACOES DURANTE A OBRA, INCLUSO ART/RRT [COMP. UFAL-C CPAS M2 200,00 3.80 760,00 22,52% 4,65 930,00 100,00%
REF. EMOP 01.050.0815-0]
'AS BUILT PROJETO ESTRUTURAL, CONTEMPLANDO TODOS OS DESENHOS QUE
122 SOFRERAM ALTERACOES DURANTE A OBRA, INCLUSO ART/RRT [COMP. REF. UFAL-C CPA6 M2 200,00 3.86 772,00 22,52% 47 944,00 100,00%
EMOP 01.050.0815-0]
'AS BUILT PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, CONTEMPLANDO TODOS
123 0S DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERACOES DURANTE A OBRA, INCLUSO UFAL-C CPAT M2 200,00 1,70 340,00 22,52% 2,08 416,00 100,00%
ART/RRT [COMP. REF. EMOP 01.050.0930-0]
AS BUILT PROJETO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIATS,
124 CONTEMPLANDO TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERACOES UFAL-C CPAS M2 200,00 1,01 202,00 22,52% 123 246,00 100,00%
DURANTE A OBRA. INCLUSO ART/RRT [COMP. REF. EMOP 01.050.0910-0]
'AS BUILT PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, CONTEMPLANDO TODOS OS
125 DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERACOES DURANTE A OBRA, INCLUSO UFAL-C CPA9 M2 200,00 2,04 408,00 22,52% 249 498,00 100,00%
ART/RRT [COMP. REF. EMOP 01.050.0955-0]
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 56.679,00 69.420,88 0,00
2.1 IDENTIFICACAO DA OBRA 3.597,63 4.407,77
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
211 SINAPLC 103689 6,48 500,08 324051 22,529 612,69 3.97023 100,00%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS i M2 - ’ ’ 52% i ’ .
212 fl’ ;’?};f PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 0,90 X 1,20 M [COMP. REF. ORSE UFAL-C CPAL0 UN 1,00 357,12 357,12 22,52% 437,54 437,54 100,00%
22 LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PGRCC E PGR 14.034,28 17.194,78
221 LICENCA AMBIENTAL DE INSTALACAO [REF. IMA/AL] UFAL-C CPAIL UN 1,00 5.501,42 5.501,42 22.52% 6.74033 6.74033 100,00%
222 LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO [REF. IMA/AL] UFAL-C CPAL2 UN 1,00 4.395,50 4.395.50 22.52% 5.385,36 5.385,36 100,00%
223 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUO DA CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC, UFAL-C CPAI3 UN 1,00 1.950,00 1.950,00 22,52% 2.389,14 2.380,14 100,00%
COM ART/RRT
224 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR, COM ART/RRT UFAL-C CPAL4 UN 1,00 2.187,36 2.187,36 22,52% 2.679,95 2.679.95 100,00%
23 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO 1.823,76 2.225,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA N N
23.1 PAVIMENTADA. DMT ATE 30KV (UNIDADE: TXKM. AF 0272006 SINAPL-C 100947 | TXKM | 27000 2,67 720,90 22,52% 327 882,90 100,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
232 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: SINAPLC 100948 | TXKM | 918,00 1,02 936,36 22,52% 1,24 113832 100,00%
TXKM). AF_02/2026
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS, EM CAMINHAO ) . . |
233 CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM [COMP. REF. SINAPI 101476] UFAL-C CPALS T 9,00 18,50 166,50 2.52% 22,66 203,54 100,00%
24 DEMOLICOES, REMOCOES E RETIRADAS 414348 507543
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA
24.1 : SINAPLC 97647 46,91 372 174,50 22,529 4,55 213,44 100,00%
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ° M2 i ’ ; 52% ; ’ 0%
242 REMOCAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE COBERTURA UFAL-C CPAL6 M2 46,91 19,52 915,68 22,52% 2391 112161 100,00%
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM - N N
243 N il ot SINAPL-C 97622 M3 677 60,02 406,33 22,52% 73,53 497,79 100,00%
244 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM SINAPLC 104790 M3 19,67 110,72 2.177.86 22,52% 135,65 2.668,23 100,00%

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
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245 &E;"gg‘;?;}s% gmmu GURADA-CORPO CHUMBADO EM CONCRETO [COMP. UFAL-C CPA17 M 40,60 2,75 111,65 22,52% 3.36 136,41 100,00%
SUPRESSAO DE ARVORES DE MEDIO PORTE (ALTURA ENTRE 5 E 10 M)
24.6 UFAL-C CPAIS 1,00 357,46 357.46 22,52 437,95 437,95 100,00%
INCLUSIVE CORTE DE LENHA [COMP. REF. SUDECAP 21.35.02] N ’ ’ ” 2% ’ ’ o
25 REMOCAO E DEPOSICAO DE ENTULHO 5.655,36 6.918,99
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
25.1 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M/ 111 SINAPLC 100982 M3 64,02 10,07 644,68 22,52% 12,33 78936 100,00%
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M7, EM VIA URBANA
252 ! g SINAPLC 95875 1.024,27 2,97 3.042,08 22,52 3.63 3.718,10 100,00%
PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM i ’ g 2% ° g O
SERVICO DE DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL EM
LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO POR ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE,
253 CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, INCLUSIVE MANIFESTO DE TRANSPORTE UFAL-C CPAI9 T 65,62 30,00 1.968,60 22,52% 36,75 241153 100,00%
DE RESIDUOS E CERTIFICADO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS [COMP.
REF. ORSE 100391
2.6 CANTEIRO DA OBRA 23.768,99 29.120,74
26.1 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 SINAPLC 98459 M2 156,00 98,25 15.327,00 22,52% 120,37 18.777.72 100,00%
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA ) N N
262 NMANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 SINAPLC 97637 M2 156,00 3.02 471,12 22,52% 3.70 577,20 100,00%
e ALMOXARIFADO E/OU ESCRITORIO E/OU DEPOSITO FECHADO [COMP. REF. UrALC Az o 600 750 2566.80 s 58540 151240 100.00%
EMBASA 55.04.04]
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO ) . ) .
264 INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 0412016 [COMP. REF. SINAPI93582]| ~ UTALC Cpazl M2 6,00 216,01 1.296,06 2.52% 264,65 1.587,90 100,00%
EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU
265 CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E UFAL-C CPA22 M2 6,00 28423 1.705,38 22,52% 34823 2.089,38 100,00%
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 [COMP. REF. SINAPI 935831
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA, . . |
2.6.6 CARGA 3KWHL 200 EXCL FORN MEDIDOR [COMP. REF. SINAP! 73960/1.2016] UFAL-C CPA23 UN 1,00 1.473,14 1.473,14 22,52% 1.804,89 1.804,89 100,00%
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO P/ CANTEIRO
267 UFAL-C CPA24 1,00 629,49 629,49 22,52 77125 77125 100,00%
[COMP, REF. SBC 12091-2018] N ’ ’ . 2% ; ; -
BE LOCACAO DA OBRA 3.655,50 4.478,01
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS ) N N
271 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 3.00M - » UTILIZACOES. AF 03/2024 SINAPLC 99059 M 56,22 63,57 3.573.90 22,52% 77,88 437841 100,00%
272 MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 SINAPLC 99062 UN 40,00 2,04 81,60 22,52% 249 99,60 100,00%
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 10.049,95 12.312,62 0,00
3.1 ESCAVACAO E ATERRO DE VALA 7.960,34 9.752,64
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
311 f v S SINAPLC 96527 1120 108,07 121038 22,52 132,40 1.482,88 100,00%
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 > M3 ’ ’ : 52% g g -
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA ) N N
312 (INCLUINDO ESCAVAGAG PARA COLOCACAG DE FORMAS). AF 012024 SINAPLC 96523 M3 68,80 98,11 6.749.96 22,52% 120,20 826976 100,00%
32 ATERRO/REATERRO 2.089,61 2.559,98
321 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 SINAPLC 94342 M3 6.53 110,52 721,69 22,52% 135,40 884,16 100,00%
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
322 ¢ g SINAPLC 93382 50,31 27,19 1367.92 22,52 3331 1.675.82 100,00%
PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 - ’ ’ 52% - o7 07
4.0 INFRAESTRUTURA 28.151,31 34.489,43 0,00
4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 2.388,99 3.539,56
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU N N
411 CAPATAS AE N0t SINAPLC 96616 M3 3,39 85221 2.888.99 22,52% 1.044,12 3.539,56 100,00%
42 SAPATAS 15.438,16 18.914,69
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
421 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. SINAPLC 96541 M2 18,00 192,54 3.465.72 22,52% 235,90 424620 100,00%
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - N N
422 L ANCAMENTO. ADENSAMENTO B ACABAMENTO. AF 0112004 SINAPLC 96558 M3 8,65 962,45 8.325.19 22,52% 1.179,19 10.199,99 100,00%
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
423 , SINAPLC 104918 225,00 1621 3.647.25 22,52 19.86 4.468.,50 100,00%
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG ’ - ’ 52% o0 i o
43 VIGAS BALDRAMES 9.502,78 11.641,46
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA g o, o
4.3.1 BALDRAME, EM MADEIRA SE DA. E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024 SINAPI-C 96536 M2 42,26 76,02 3.212,60 22,52% 93,13 3.935,67 100,00%
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
432 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. SINAPI-C 96557 M3 3,17 924,62 2.931,04 22,52% 1.132,84 3.591,10 100,00%
AF 01/2024
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA g o, o
433 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 01/2024 SINAPI-C 104916 KG 50,00 18,35 917,50 22,52% 22,48 1.124,00 100,00%
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
434 . SINAPI-C 104919 139,00 14,54 2.021,06 22,529 17,81 2.475,59 100,00%
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG i i ’ 2% ’ > o
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA g o, o
435 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 SINAPI-C 104920 KG 34,00 12,37 420,58 22,52% 15,15 515,10 100,00%
4.4 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO 321,38 393,72
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE o, o
44l ATE 50 KM, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS E UFAL-C CPA2s M3 11,82 2719 321,38 2.52% 3331 39372 100,00%
"SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
[COMP. REF. EMOP 01.001.0150-01
5.0 SUPERESTRUTURA 123.047,93 150.752,39 0,00
5.1 PILARES 18.836,19 23.076,04
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
5.1.1 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI-C 92421 M2 66,60 118,13 7.867,45 22,52% 144,73 9.639,01 100,00%
COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM USO DE BOMBA - o o
5.1.2 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO [COMP. REF. SINAPI 103672] UFAL-C CPA26 M3 4,44 853,66 3.790,25 22,52% 1.045,90 4.643,79 100,00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o, o
513 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI-C 92759 KG 51,00 15,70 800,70 22,52% 19,23 980,73 100,00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO -~ o o
5.1.4 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI-C 92760 KG 80,00 15,05 1.204,00 22,52% 18,43 1.474,40 100,00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o "
5.15 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI-C 92762 KG 100,00 12,84 1.284,00 22,52% 15,73 1.573,00 100,00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO -~ o o
5.1.6 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI-C 92763 KG 79,00 10,85 857,15 22,52% 13,29 1.049,91 100,00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o o
5.1.7 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI-C 92764 KG 288,00 10,53 3.032,64 22,52% 12,90 3.715,20 100,00%
5.2 VIGAS 62.751,48 76.880,81
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
5.2.1 METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 SINAPI-C 92450 M2 129,93 332,56 43.209,52 22,52% 407,45 52.939,97 100,00%
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, o, o
522 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [COMP. REF. SINAPI 103675] UFAL-C CPA27 M3 11,21 853,65 9.569,41 22,52% 1.045,89 11.724,42 100,00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO -~ o o
523 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI-C 92759 KG 110,00 15,70 1.727,00 22,52% 19,23 2.115,30 100,00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o o
524 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI-C 92760 KG 16,00 15,05 240,80 22,52% 18,43 294,88 100,00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO -~ o o
5.2.5 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI-C 92761 KG 21,00 14,30 300,30 22,52% 17,52 367,92 100,00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o o
526 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI-C 92762 KG 226,00 12,84 2.901,84 22,52% 15,73 3.554,98 100,00%
5.2.7 ARMACAO DEPILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI-C 92763 KG 116,00 10,85 1.258,60 22,52% 13,29 1.541,64 100,00%

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ) . |
5238 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-S0 DE 160 MM - MONTAGEM, AF 062022 SINAPL-C 92764 KG 53,00 10,53 558,00 22,52% 12,90 683,70 100,00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO . |
529 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-S0 DE 20.0 MM - MONTAGEM, AF 062023 SINAPLC 92765 KG 248,00 12,04 2.985,92 22,52% 1475 3.658,00 100,00%
53 LAJES 40.760,39 49.938,15
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO ] N N
53.1 SIMPLES. EM o ADEIRA SERRADA. 1 UTTLIZAGAD, LF 09220 SINAPL-C 92482 M2 9,02 301,16 2.716,46 22,52% 368,98 3.328,19 100,00%
CONCRETAGEM DE LAJES, MACICAS OU NERVURADAS, FCK=30 MPA, COM
532 USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [COMP. UFAL-C CPA28 M3 1,08 853,65 921,94 22,52% 1.045.89 112956 100,00%
REF. SINAPI 103675]
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO - N N
533 T ANDO ACO A 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM AF 062002 SINAPL-C 92769 KG 105,00 14,53 1.525,65 22,52% 17.80 1.869,00 100,00%
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
534 EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM SINAPLC 101951 M2 14,69 21331 3.133,52 22,52% 261,34 3.839,08 100,00%
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
535 EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM UFAL-C CPA29 M2 12853 252,57 3246282 22,52% 300,44 39.772.32 100,00%
(ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) [COMP. REF. SINAPI 101952]
54 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO 699,87 857,39
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA TRANSPORTE . . |
S4l ATE 50 KM, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E UFAL-C CPA2s M3 25,74 2719 699,87 2.52% 3331 85739 100,00%
"SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
[COMP. REF. EMOP 01.001.0150-01
6.0 ALVENARIA/VEDACAO/DIVISORIA 12.076,68 14.795,41 0,00
6.1 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, CONCRETO E GESSO 11.873,04 14.545,96
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
6.1.1 HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE SINAPLC 103357 M2 143,18 67.92 9.724,78 22,52% 83,21 11.914,00 100,00%
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
6.12 HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE SINAPLC 103360 M2 22,08 87,89 1.940,61 22,52% 107,68 2.377,57 100,00%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA
6.13 SINAPLC 93200 17,84 11,64 207,65 22,529 1426 25439 100,00%
APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 M ’ ’ ® 52% - ; o
6.2 VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO 203,64 249,45
. % A *]5%
62.1 X?R(gg é’;ﬁ MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15* CM. SINAPL-C 105021 136 25,66 34,89 22,52% 3143 42,74 100,00%
G B A *1(0%*
622 XER(ggg;E MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM. SINAPLC 105022 M 443 2,33 98,92 22,52% 27.35 121,16 100,00%
623 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPL.C 105028 M 317 22,03 69.83 22,52% 26,99 85,55 100,00%
7.0 ESQUADRIAS 8.732,40 10.698,76 0,00
7.1 JANELAS 523721 6.416,46
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO ] N N
7.1.1 B NSTAL £CAG. Ar 1172008 SINAPL-C 94589 M 26,72 24,67 659,18 22,52% 3022 807,47 100,00%
7.12 JANELA DE CORRER 04 FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, VIDRO UFAL-C CPA30 UN 1,00 237825 237825 22,52% 2.913,83 2913,83 100,00%
FUME 4 MM [COMP. REF. SINAPI 1058091 (J1)
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, VIDRO ) N N
7.13 FUME MM ICOMD. REF. SINAPY 1038091 02 UFAL-C cPA3L UN 2,00 822,12 1.644,24 22,52% 1.007.26 2.014,52 100,00%
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, VIDRO
7.14 | g : UFAL-C CPA32 1,00 367,87 367,87 22,529 450,71 450,71 100,00%
FUME 4 MM [COMP. REF. SINAPI 1058091 (J3) N ’ ’ . S2% i i o
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, VIDRO ) N N
7.15 FUME MM ICOMD. REF. SINABY 10358091 00 UFAL-C CPA33 UN 1,00 187,67 187,67 22,52% 22093 22093 100,00%
72 PORTAS 3.495,19 4.282,30
PORTA DE MADEIRA DE GIRO EM ACABAMENTO MELAMINICO CINZA, FOLHA
PESADA OU SUPERPESADA (NBR 15930) (INCLUI MARCO/CAIXA, ALIZARES, ) . . |
72.1 DOBRADICAS £ FECHADURA), CAIXA EM MADEIRA DE LEI REVESTIOA COM UFAL-C CPA34 UN 1,00 1.188.44 1.188,44 22,52% 1.456,07 1.456,07 100,00%
ESLMALTE SINTETICO NA COR CINZA [REF. SINAPI 90793] (P1)
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PORTA DE GIRO 01 FOLHA EM ALUMINIO FOSCO (MOLDURA COM DIVISAO ] ) N N
722 CENTRAL) B VIDRO LAMINADO FUME 6 ML IREF. ORSE L1046] (b2 UFAL-C CPA3S UN 1,00 2.306,75 2.306,75 22,52% 2.82623 2.82623 100,00%
8.0 COBERTURA 3.604,70 4.415,95 0,00
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
8.1 COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM UFAL-C CPA36 M 55,00 65,54 3.604,70 22,52% 80,29 441595 100,00%
ADITIVO [REF.SINAPI 101972]
9.0 IMPERM., ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA 68.089,72 83.418,42 0,00
9.1 ALVENARIA E ELEMENTOS ESTRUTURAIS 7.601,89 9.313,17
9.1.1 LN;P ES%E?B'L'ZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. | gpyappc 98557 M2 149,85 50,73 7.601.89 22,52% 62,15 931317 100,00%
92 COBERTURA 60.487,83 74.105,25
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA, TRACO 155 (CIMENTO E
92.1 UFAL-C CPA37 208,61 21,55 6.435,04 22,529 26,40 7.883,30 100,00%
AREIA). ESPESSURA DE 2.5 CM_[COMP. REF. ORSE 2180] M2 ’ ’ ’ 2% > ’ e
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA ) . |
922 CAMADA. INCLUSIVE APLICACAO DE PRIVER ASFALTICO. E~4ML AF 09/2023 SINAPL-C 98546 M2 208,61 13241 39.538,95 22,52% 162,22 48.440,51 100,00%
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
923 ¢ , SINAPLC 97087 208,61 227 677,84 22,529 278 830,13 100,00%
LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 M2 ; § - 2% g > 0%
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE - N N
924 CIVENTO 2 ARELA TRACO 15, EaCM. AF 090003 SINAPL-C 98563 M2 173.04 40,99 7.092,90 22,52% 50,22 8.690,06 100,00%
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE
925 SINAPLC 98564 125,57 53,70 6.743,10 22,529 65,79 826125 100,00%
CIMENTO E AREIA. TRACO 133, E=2CM. AF 09/2023 ’ M2 ’ ’ ’ 52% . > e
10.0 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA 6.634,46 8.126,09 0,00
10.1 ELETRODUTOS 1.803,90 2.200,15
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM ] N N
10.1.1 PAREDE . FORMEOIMINIG £ INSTALAGRO AF (32003 SINAPL-C 91940 UN 15,00 19,36 290,40 22,52% 23,71 355,65 100,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
10.12 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPLC 91834 M 50,00 19,22 961,00 22,52% 23,54 1.177,00 100,00%
AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
10.13 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPL-C 91854 M 50,00 11,05 552,50 22,52% 13.53 676,50 100,00%
AF 03/2023
102 CABO UNIPOLAR 1.443,20 1.767,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
102.1 1,5 MM, H 610KV, SINAPLC 91925 100,00 4,52 452,00 22,529 5.53 553,00 100,00%
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M ; i g 2% ’ ’ 0%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA N N
1022 CIROUIOS TRRMINAL | ORNECMEN 0 B IMSTALAGAO. AF 2/a023 SINAPL-C 91927 M 100,00 6,09 609,00 22,52% 7.46 746,00 100,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
1023 : ; AMA 0,6/1,0KV, SINAPLC 91931 30,00 12,74 382,20 22,529 15,60 468,00 100,00%
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M ; ’ - 52% © S 0%
10.3 CAIXA DE PASSAGEM 22322 273,48
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, . |
103.1 FUNDO COM BRITA. DIMENSOES INTERNAS: 0.3X03X03 M. AF 122020 SINAPL-C 97881 UN 2,00 111,61 2322 22,52% 136,74 273,48 100,00%
104 TOMADAS E INTERRUPTORES 607,80 744,55
INTERRUPTOR SIMPLES (I MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
10.4.1 ! SINAPLC 91953 1,00 3328 33,28 22,529 40,77 40,77 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N ’ ’ - 52% > > 0%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E - N N
1042 Pl ACA - FORNMCIMEMTG E INSTALACAO. e bo2023 SINAPL-C 91959 UN 2,00 50,71 101,42 22,52% 62,12 12424 100,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, . |
1043 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPL-C 92023 UN 1,00 56,60 36,60 22,52% 69,34 69,34 100,00%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E - N N
1044 PLAGA . FORNECIVANTO B INSTALAGAO, oE 032025 SINAPL-C 91997 UN 10,00 41,65 416,50 22,52% 51,02 510,20 100,00%
105 DISPOSITIVO DE PROTECAO 517,90 634,51
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
105.1 O DIN, SINAPLC 93653 3,00 13,11 39,33 22,529 16,06 48,18 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 i N ’ ’ ’ 52% . ; o
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - N N
1052 PORNECIMENTO B INSEALAGRO, AF 0712035 SINAPL-C 93654 UN 1,00 13,11 13,11 22,52% 16,06 16,06 100,00%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
1053 O DIN, SINAPLC 93655 1,00 14,09 14,09 22,529 17,26 17,26 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 i N ’ ’ ’ 52% - - o
10.5.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - SINAPLC 93657 UN 1,00 16,71 16,71 22,52% 2047 2047 100,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
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10.5.5 5 ;g;’]osmvo DE PROTECAO CONTRA SURTO 275 V - 80 KA [COMP. REF. ORSE UFAL-C CPA39 UN 2,00 217,33 434,66 22,52% 266,27 532,54 100,00%
106 [LUMINACAO INTERNA 239,24 293,10
106.1 PAINEL LED QUADRADO DE 6 W, DE SOBREPOR [COMP. REF. SINAPI 103783] UFALC CPA40 UN 1,00 102,15 102,15 22.52% 125.15 125.15 100,00%
1062 PAINEL LED QUADRADO DE 18 W, DE SOBREPOR [COMP. REF. SINAPI 103783] UFALC CPA4L UN 2,00 38.29 76,58 22.52% 4691 93.82 100,00%
1063 PAINEL LED QUADRADO DE 24 W, DE SOBREPOR [COMP. REF. SINAPI 103785 UFALC CPAd2 UN 1,00 60,51 60,51 22.52% 74.13 74,13 100,00%
107 ILUMINACAO EXTERNA 1.404,57 1.720,80
107.1 PAINEL LED QUADRADO DE 32 W, DE SOBREPOR [COMP. REF. SINAPI 103785] UFALC CPA43 UN 9,00 109.85 988,65 22.52% 134,58 121122 100,00%
1072 ]11(552?3? OR LED DE 50 W, PARA AMBIENTE EXTERNO [COMP. REF. SINAPI UFAL-C CPA44 UN 6,00 69,32 415,92 22,52% 84,93 500,58 100,00%
108 QUADROS 394,63 483,50
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 12 ] ) N N
1038.1 ESTUNEORAS, COM BASRAMERTO. PADRA DIN [COMD. Rk, ORSE 122031 UFAL-C CPA4S UN 1,00 394,63 394,63 22,52% 483,50 483,50 100,00%
11.0 INSTALACOES LOGICA, TELEFONICA E CFTV 6.446,11 7.897,02 0,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1.1 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPLC 91854 M 20,00 11,05 221,00 22,52% 13,53 270,60 100,00%
AF 03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM - N N
112 EABIDD. FORMECIMENTO  INSTALACAG, AF 0372003 SINAPL-C 91940 UN 10,00 1936 193,60 22,52% 23,71 237,10 100,00%
113 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO CAT 6 [COMP. REF. ORSE 7138] UFALC CPA4T M 20,00 15,40 308,00 22.52% 18.86 377,20 100,00%
114 f) i‘;g’;g;g{'imo ELANCAMENTO DE CABO DE FIBRA OTICA FTTH [COMP. REF. | - g0y ¢ CPA48 M 20,00 2,17 463.40 22,52% 28,38 567,60 100,00%
TOMADA PARA LOGICA, DUPLA, COM DOIS MODULOS RJ45 CAT. 6, EM CAIXA . . |
115 42" INCLUSOS MODULOS, SUPORTE & PLACA [COMP. REF. SINAPI 98307] UFAL-C CPA49 UN 10,00 59,48 594,80 22,52% 72,87 728,70 100,00%
116 CONECTOR RJ45 CAT. 6 [COMP. REF. ORSE 7817] UFAL-C CPASO UN 40,00 4,00 160,00 22.52% 4.90 196,00 100,00%
1.7 fggﬁgﬂ"é’?&%g fgfss; ?LACAO DE CAMERA BULLET DE ALTA RESOLUCAO UFAL-C CPASI UN 10,00 156,25 1562,50 22,52% 191,43 1.914,30 100,00%
118 FR‘;FRN/%E&"SASETZO()ZEOBI\%ELACAO DE GRAVADOR DE VIDEO 32 CANAIS [COMP. UFAL-C CPAS2 UN 1,00 2.795,09 2.795.09 22,52% 342454 342454 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FONTE TIPO COLMEIA 30A 12V E
119 UFAL-C CPAS3 1,00 147,72 147.72 22,529 180,98 180,98 100,00%
360W[COMP. REF. ORSE 107241 N ’ ’ ’ 52% ’ ’ o
12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 18.584,21 22.767,60 0,00
12.1 AGUA FRIA 3.086,56 3.780,86
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE ] N N
12.1.1 AU PORMECIMENTO E INSTALACAO. AF O4/2024 SINAPL-C 94648 M 25,15 7.8 183,09 22,52% 891 224,08 100,00%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.12 » PVC, » DE 32MM, SINAPLC 89447 4,50 1145 51,52 22,529 14,02 63,09 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M i ’ ’ 52% ’ > 0%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE - N N
12.13 AU PORMECIMENTO E INSTALACAO. AF Ot/2024 SINAPL-C 94650 M 13,00 2045 265,85 22,52% 25,05 325,65 100,00%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.14 » PVC, » DE SOMM, SINAPLC 89449 8,00 19,38 155,04 22,529 23,74 189,92 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’ : ’ 52% > > 0%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E N N
12.15 CANOPLA CROMADOS . FORNECIMENAO B INSTAL AGKO. AF Gira] SINAPL-C 94792 UN 2,00 12324 246,48 22,52% 150,99 301,98 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E . |
12.16 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 0812021 SINAPLC 89985 UN 1,00 96,14 96,14 22,52% 117,79 117,79 100,00%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - N N
12.17 PORNUCIMEITD £ INSTALACAO, AF 82001 SINAPL-C 94489 UN 2,00 25,04 50,08 22,52% 30,67 61,34 100,00%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -
12.18 - PVC, SC g : SINAPLC 94491 3,00 49,70 149,10 22,529 60,89 182,67 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 N ’ ’ ’ 52% . ® .
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - N N
12.19 PORNUCIMEITD £ INSTALACAO, AF 82001 SINAPL-C 94492 UN 2,00 51,04 102,08 22,52% 62,53 125,06 100,00%
CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO . |
12.1.10 PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF. 0412024 SINAPLC 105154 UN 6,00 6.76 40,56 22,52% 8.28 49,68 100,00%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO ) . |
12.1.11 PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO & INSTALACAO. AF_ 042024 SINAPL-C 94673 UN 13,00 734 95,42 22,52% 8.99 116,87 100,00%
12112 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPLC 89415 UN 2,00 1730 34,60 22,52% 21,19 42,38 100,00%

DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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12.1.13

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

SINAPI-C

94679

UN

4,00

2424

96,96

22,52%

29,69

118,76

100,00%

12.1.14

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

SINAPI-C

94688

UN

1,00

6,95

6,95

22,52%

8,51

8,51

100,00%

12.1.15

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

SINAPI-C

94677

UN

5,00

20,15

100,75

22,52%

24,68

123,40

100,00%

12.1.16

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

SINAPI-C

94692

UN

3,00

19,78

59,34

22,52%

2423

72,69

100,00%

12.1.17

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

SINAPI-C

94703

UN

2,00

21,21

42,42

22,52%

25,98

51,96

100,00%

12.1.18

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM
X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2024

SINAPI-C

94705

UN

6,00

38,64

231,84

22,52%

4734

284,04

100,00%

12.1.19

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM
X 11/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

SINAPI-C

94706

UN

2,00

37,67

75,34

22,52%

46,15

92,30

100,00%

12.1.20

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

SINAPI-C

94656

UN

1,00

3,64

3,64

22,52%

445

445

100,00%

12.1.21

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

SINAPI-C

94658

UN

4,00

5,46

21,84

22,52%

6,68

26,72

100,00%

12.1.22

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

SINAPI-C

89381

UN

13,18

13,18

22,52%

16,14

16,14

100,00%

12.1.23

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2022

SINAPI-C

103957

UN

2,00

5,02

10,04

22,52%

6,15

12,30

100,00%

12.1.24

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

SINAPI-C

103967

UN

2,00

11,92

23,84

22,52%

14,60

29,20

100,00%

12.1.25

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI-C

90373

UN

3,00

13,94

41,82

22,52%

17,07

51,21

100,00%

12.1.26

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

SINAPI-C

89366

UN

1,00

17,44

17.44

22,52%

21,36

21,36

100,00%

12.1.27

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

SINAPI-C

94689

UN

9,85

9,85

22,52%

12,06

12,06

100,00%

12.1.28

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI-C

89413

UN

12,95

12,95

22,52%

15.86

15.86

100,00%

12.1.29

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

SINAPI-C

103984

UN

3,00

20,63

61,89

22,52%

25,27

75,81

100,00%

12.1.30

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

SINAPI-C

94691

UN

2,00

13,98

27,96

22,52%

17,12

3424

100,00%

12.1.31

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _04/2024

SINAPI-C

94694

UN

3,00

24,35

73,05

22,52%

29,83

89,49

100,00%

12.1.32

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

SINAPI-C

104348

UN

1,00

11,08

11,08

22,52%

13,57

13,57

100,00%

12.1.33

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2021

SINAPI-C

102605

UN

2,00

308,25

616,50

22,52%

377,66

755,32

100,00%

12.1.34

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

SINAPI-C

94795

UN

2,00

28,96

57,92

22,52%

3548

70,96

100,00%

12.2

DRENAGEM

2.156,93

2.642,48

12.2.1

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI-C

89578

35,00

34,11

1.193,85

22,52%

41,79

1.462,65

100,00%
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1222

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI-C

89576

0,50

27,41

13,70

22,52%

33,58

16,79

100,00%

1223

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022

SINAPI-C

89582

UN

1,00

35,68

35,68

22,52%

4371

43,71

100,00%

1224

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF 06/2022

SINAPI-C

89585

UN

12,00

47,32

567,84

22,52%

57,97

695,64

100,00%

1225

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

SINAPI-C

104355

UN

50,42

50,42

22,52%

61,77

61,77

100,00%

12.2.6

RALO HEMISFERICO DN 100 [COMP. REF. ORSE 4283]

UFAL-C

CPA46

UN

6,00

4924

295 44

22,52%

60,32

361,92

100,00%

12.3

ESGOTO

6.190,70

7.584,09

12.3.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

SINAPI-C

89711

3,50

23,45

82,07

22,52%

28,73

100,55

100,00%

1232

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

SINAPI-C

89712

15,00

2946

441,90

22,52%

36,09

54135

100,00%

1233

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

SINAPI-C

89714

25,00

41,03

1.025,75

22,52%

50,26

1.256,50

100,00%

12.3.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89849

12,50

59,61

745,12

22,52%

73,03

912,87

100,00%

1235

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI-C

89728

UN

3,00

13,76

41,28

22,52%

16,85

50,55

100,00%

12.3.6

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89733

UN

3,00

24,72

74,16

22,52%

30,28

90,84

100,00%

12.3.7

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI-C

89748

UN

44,56

44,56

22,52%

54,59

54,59

100,00%

12.3.8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89726

UN

1,00

11,01

11,01

22,52%

13.48

13.48

100,00%

1239

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI-C

89732

UN

7,00

16,81

117,67

22,52%

20,59

144,13

100,00%

12.3.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89724

UN

10,78

10,78

22,52%

13.20

13.20

100,00%

12.3.11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI-C

89731

UN

16,06

80,30

22,52%

19,67

98,35

100,00%

12.3.12

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89854

UN

111,18

111,18

22,52%

136,21

136,21

100,00%

12.3.13

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

SINAPI-C

104357

UN

20,00

20,00

22,52%

24,50

24,50

100,00%

12.3.14

CAP, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE
ESGOTO. AF_06/2022

SINAPI-C

104084

UN

4,00

84,00

336,00

22,52%

102,91

411,64

100,00%

12.3.15

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI-C

89785

UN

28,21

28,21

22,52%

34,56

34,56

100,00%

12.3.16

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

104345

UN

45,05

45,05

22,52%

55,19

55,19

100,00%

12.3.17

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI-C

104344

UN

42,93

42,93

22,52%

52,59

52,59

100,00%
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12.3.18

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI-C

89784

UN

25,81

25,81

22,52%

31,62

31,62

100,00%

12.3.19

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89860

UN

1,00

51,89

51,89

22,52%

63,57

63,57

100,00%

12.3.20

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI-C

89753

UN

14,00

9,69

135,66

22,52%

11,87

166,18

100,00%

12.3.21

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

89778

UN

4,00

17,82

71,28

22,52%

21,83

8732

100,00%

12.3.22

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022

SINAPI-C

89669

UN

7,00

33,65

235,55

22,52%

41,22

288,54

100,00%

12.3.23

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI-C

104170

UN

3,00

7135

214,05

22,52%

8741

262,23

100,00%

12.3.24

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAOQ. AF 08/2022

SINAPI-C

104348

UN

11,08

11,08

22,52%

13,57

13,57

100,00%

12.3.25

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SINAPI-C

104329

UN

78,74

78,74

22,52%

96,47

96,47

100,00%

12.3.26

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

SINAPI-C

98110

UN

371,07

371,07

22,52%

454,63

454,63

100,00%

12.3.27

CAIXA DE INSPECAO EM PVC COM 3 ENTRADAS DE DN 100 E TAMPA DN
300[COMP. REF. ORSE 47181

UFAL-C

CPA54

UN

446,75

1.340,25

22,52%

54735

1.642,05

100,00%

12.3.28

PROLONGADOR DN 300[COMP. REF. ORSE 13554]

UFAL-C

CPASS

UN

132,45

39735

22,52%

162,27

486,81

100,00%

12.4

TRATAMENTO DE ESGOTO

5.704,20

6.988,77

12.4.1

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF 12/2020

SINAPI-C

98052

UN

1.671,88

1.671,88

22,52%

2.048,38

2.048,38

100,00%

1242

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 1140,4 L (PARA §
CONTRIBUINTES). AF 12/2020

SINAPI-C

98058

UN

1,00

1.520,52

1.520,52

22,52%

1.862,94

1.862,94

100,00%

1243

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
=1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF 12/2020

SINAPI-C

98062

UN

2.511,80

2.511,80

22,52%

3.077,45

3.077,45

100,00%

12.5

METAIS, LOUCAS E ACESSORIOS

1.445,82

1.771,40

12.5.1

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA - PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

SINAPI-C

100878

UN

1,00

677,94

677,94

22,52%

830,61

830,61

100,00%

1252

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 02/2026

SINAPI-C

86942

UN

264,14

264,14

22,52%

323,62

323,62

100,00%

1253

CHUVEIRO REDONDO DE PAREDE 12,6 CM COM DESVIADOR DE FLUXO,
MODELO CROMADO, REF.: 2081.C.DES, DECA OU SIMILAR [COMP. REF. ORSE
2022]

UFAL-C

CPAS56

UN

88,45

88,45

22,52%

108,36

108,36

100,00%

1254

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU
SIMILAR [COMP. REF. ORSE 82111

UFAL-C

CPAS57

UN

41529

41529

22,52%

508,81

508,81

100,00%

13.0

INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

336,09

411,77

0,00

13.1

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2026 PE

SINAPI-C

101909

UN

300,24

300,24

22,52%

367,85

367,85

100,00%

132

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS. CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

SINAPI-I

37556

UN

35,85

35,85

22,52%

43,92

43,92

100,00%

14.0

REVESTIMENTOS

27.774,67

34.026,82

0,00

14.1

PAREDE INTERNA

4.031,17

4.938,47

14.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI-C

87889

M2

2322

9,29

215,71

22,52%

11,38

264,24

100,00%
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
1412 } - O i SINAPLC 87900 26,17 10,02 262,22 22,529 1227 321,10 100,00%
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM M2 . i 02 52% - ; 00%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
1413 g D SINAPLC 87792 2322 41,93 973,61 22,529 5137 1.192,81 100,00%
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. M2 . . 0 52% ; g 00%
AF 082022 ,
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO
1414 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE SINAPLC 87775 M2 26,17 56,51 1.478,86 22,52% 69,23 1.811,74 100,00%
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 30 X 30 CM, APLICADO COM
14.15 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE ACRILICO, PEI-4 [COMP. REF. | UFAL-C CPAS8 M2 13,28 82,89 1.100,77 22,52% 101,55 1.348,58 100,00%
ORSE 12078]
142 PAREDE EXTERNA/FACHADA 23.613,19 28.928,70
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
142.1 } - O i SINAPLC 87889 244,40 929 227051 22,529 11,38 278131 100,00%
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM M2 , . - 52% ; , 00%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 )
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
1422 } - O i SINAPLC 87900 45,54 10,02 456,27 22,529 1227 558,72 100,00%
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM M2 . i o 52% - g 00%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
1423 g D SINAPLC 87792 244,40 41,93 10.247,86 22,529 5137 12.555,04 100,00%
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. M2 , . ’ 52% ; / 00%
AF 082022 ,
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO
1424 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE SINAPLC 87775 M2 45,53 56,51 2.572,90 22,52% 69,23 3.152,04 100,00%
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 20 CM, ACABAMENTO
1425 BRILHANTE APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE UFAL-C CPASY M2 72,90 110,64 8.065,65 22,52% 135,55 9.881,59 100,00%
FLEXIVEL. TIPO A [COMP. REF. ORSE 13901]
143 TETO INTERNO 130,31 159,65
143.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPLC 96113 M2 2.80 46,54 130,31 22,52% 57,02 159,65 100,00%
15.0 PINTURA 7.864,71 9.633,60 0,00
15.1 PAREDE INTERNA 965,83 1.183,10
15.1.1 FA [;Noag ()SziLADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. SINAPLC 88485 M2 33,02 4,09 135,05 22,52% 5,01 165.43 100,00%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, ) o N
15.12 A AN SINAPL-C 88495 M2 33,02 115 368,17 22,52% 13,66 451,05 100,00%
15.13 PD Iggiﬁ;%‘? /gcﬁiggz’; PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, SINAPLC 88489 M2 33,02 14,01 462,61 22,52% 17,16 566,62 100,00%
152 PAREDE EXTERNA/FACHADA 493442 6.043,83
115.2.1 iL]iNO?lg OSS‘AD OR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. SINAPI-C 88485 M2 175,54 4,09 717,95 22,52% 5,01 879,45 100,00%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
11522 SINAPLC 88423 175,54 24,02 421647 22,529 2942 5.164,38 100,00%
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF 03/2024 M2 : ’ - 52% - % 00%
153 TETO INTERNO 611,80 749,39
153.1 iL]iNO?lg OSS‘AD OR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI-C 88484 M2 14,56 5,04 73,38 22,52% 6,17 89,83 100,00%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO
1532 > : > SINAPLC 88494 14,56 20,63 300,37 22,529 2527 367,93 100,00%
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 : : - 52% - 7, 00%
1533 g};\zgg‘; ]X\FTgijzAOg'“CA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS SINAPLC 88488 M2 14,56 16,35 238,05 22,52% 20,03 291,63 100,00%
154 LOMBADAS 1.292,86 158401
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS
154.1 ! . g > SINAPLC 102494 17,84 7247 1292,86 22,529 88,79 1.584,01 100,00%
INCLUSO PRIMER EPOXL AF_05/2021 M2 ’ ’ - 52% - ‘ 00%
155 BATENTES DAS PORTAS 59,80 73,27
155.1 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. SINAPLC 102193 M2 215 196 421 22,52% 2,40 5,16 100,00%

AF 01/2021

Pagina 10 de 14



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
CAMPUS ARAPIRACA

GUARITA ACESSO PRINCIPAL

OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO
ORCAMENTO: PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO DO ITEM

FONTE

CODIGO

QUANT.

CUSTO UNIT.
DE REF. (R$)

CUSTO TOTAL
DE REF. (RS)

BDI DE REF. (%)

PRECO UNIT.

DE REF. (RS)

PRECO TOTAL DE
REF. (RS)

VARIAGAO

PRECO UNITARIO
DA PROPOSTA

PRECO TOTAL DA
PROPOSTA

1552

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO
EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021

SINAPI-C

102228

M2

2,15

25,86

55,59

22,52%

31,68

68,11

100,00%

16.0

CLIMATIZACAO

2.111,44

2.586,92

0,00

16.1

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2026 PE

SINAPI-C

103244

UN

2.094,07

2.094,07

22,52%

2.565,65

2.565,65

100,00%

16.2

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 09/2023

SINAPI-C

104779

3,00

5,79

17,37

22,52%

7,09

21,27

100,00%

17.0

PISO

4.127,35

5.056,54

0,00

17.1

BASE

1.476,73

1.809,18

17.1.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 7 CM [COMP. REF. SINAPI 952411

UFAL-C

CPA60

M2

16,85

55,39

93332

22,52%

67,86

1.143,44

100,00%

17.1.2

PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO,
ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF _02/2026

SINAPI-C

98681

M2

16,85

32,25

543,41

22,52%

39,51

665,74

100,00%

17.2

GRANILITE

2.650,62

3.247,36

17.2.1

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO
DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 02/2026 PE

SINAPI-C

104162

M2

16,85

114,34

1.926,62

22,52%

140,08

2.360,34

100,00%

17.2.2

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE

SINAPI-C

101741

15,57

46,50

724,00

22,52%

56,97

887,02

100,00%

18.0

URBANIZACAO/PAISAGISMO

330.966,36

405.497,58

0,00

18.1

PAVIMENTACAO

16.849,60

20.642,74

18.1.1

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEP{PEDOS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF _12/2020

SINAPI-C

101852

M2

182,80

81,56

14.909,16

22,52%

99,92

18.265,37

100,00%

18.1.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

SINAPI-C

94274

6,00

61,49

368,94

22,52%

75,33

451,98

100,00%

18.1.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

SINAPI-C

94273

26,79

58,66

1.571,50

22,52%

71,87

1.925,39

100,00%

18.2

CALCADAS/ELEMENTOS CONCRETO

19.361,85

23.722,12

18.2.1

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO €25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 03/2023

SINAPI-C

104626

M3

8,85

935,22

8.276,69

22,52%

1.145,83

10.140,59

100,00%

18.2.2

PORTICO EM CONCRETO ARMADO FCK = 35MPA, COM ARTE EM BAIXO
RELEVO, INCLUSO MONTAGEM E PINTURA [COMP. REF. ORSE 14118]

UFAL-C

CPAG61

M3

0,32

6.208,11

1.986,59

22,52%

7.606,17

243397

100,00%

1823

TOTEM EM ACM, ESTRUTURA GALVANIZADA, LETRAS E LOGO EM PVC COM
PINTURA AUTOMOTIVA

UFAL-I

CT13-INCC

UN

9.098,57

9.098,57

22,52%

11.147,56

11.147,56

100,00%

18.3

VEGETACAO

574,84

704,19

18.3.1

GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO
(ESPACAMENTO DE PLANTIO - 25X25CM) [COMP. REF. ORSE 76161

UFAL-C

CPA62

UN

12,89

464,04

22,52%

15,79

568,44

100,00%

1832

ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO, ALTURA DE 30 CM
[COMP. REF. SINAPIT]

UFAL-C

CPA63

M2

73,87

110,80

22,52%

90,50

135,75

100,00%

18.3

ALAMBRADO/PORTOES

294.180,07

360.428,53

18.3.1

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,10 M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS
EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA NA COR VERDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE POSTE E ACESSORIOS [COMP. REF.
ORSE 137791

UFAL-C

CPAG4

550,00

461,95

254.072,50

22,52%

565,98

311.289,00

100,00%

18.3.2

PORTAO NYLOFOR H=2,10 M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA NA COR VERDE
PADRAO BELGO OU SIMILAR [COMP. REF. ORSE 13764]

UFAL-C

CPAG65

M2

27,38

813,76

22.280,74

22,52%

997,01

27.298,13

100,00%

18.3.3

PORTAO ABRIR DE UMA OU DUAS FLS.,GRADIL METAL.,.EXECUT.PAINEL ACO
GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),MALHA RETANG.(200X50)MM E F 10 ACO
BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTERMEDIARIOS ACO GALV.(60X40)
MM,EXTREMIDADES DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS BASE CONCRETO (
EXCL.ESTA),PINT.ELETROSTATICA ESP.MIN.100 MICRAS,CORES VERDE OU
BRANCA,INCL.TRINCO,FERROLHO E DOBRADICAS.FORN.E COLOC [COMP. REF.
EMOP 14.002.0100-01

UFAL-C

CPA66

M2

14,76

1.207,78

17.826,83

22,52%

1.479,77

21.841,40

100,00%

19.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

26.590,14

32.575,44

0,00
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19.1

LOCACAO DE ANDAIMES

11.051,95

PRECO UNITARIO
DA PROPOSTA

PRECO TOTAL DA
PROPOSTA

_ taeto
13.540,17

19.1.1

LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) [COMP. REF. ORSE

133111

UFAL-C

CPA67

M2XMES

147,00

24,97

3.670,59

22,52%

30,59

4.496,73

100,00%
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¢ J GUARITA ACESSO PRINCIPAL
i OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO
ORCAMENTO: PLANILHA ORCAMENTARIA
- - CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL PRECO UNIT. | PRECO TOTAL DE " PRECO UNITARIO PRECO TOTAL DA
ITEM DESCRICAO DO ITEM FONTE CODIGO UNID. QUANT. DE REF. (RS) DE REF. (RS) BDI DE REF. (%) DE REF. (RS) REF. (RS) VARIACAO DA PROPOSTA PROPOSTA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
19.12 PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE SINAPLC 97063 M2 392,00 18,83 7.381,36 22,52% 23,07 9.043,44 100,00%
ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
192 BANCADAS/PRATELEIRAS 7.696,74 9.430,01
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, RODAMAO E TESTEIRA DE 5 CM -
192.1 t g UFAL-C CPAGS 1,00 3.887,85 3.887,85 22,529 476339 476339 100,00%
ESPECIFICACAO "A" NO AMBIENTE "GUARITA" [COMP. REF. ORSE 11150] ? N ’ ’ ’ 2% . - -
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, RODAMAO E TESTEIRA DE 5 CM -
1922 ESPECIFICACAO "A" NO AMBIENTE "COPA" E CUBA EM ACO INOX 40 X 30 X 17 UFAL-C CPAGY UN 1,00 1.614,70 1.614,70 22,52% 197833 197833 100,00%
CM - ESPECIFICACAO "B" NO AMBIENTE "COPA" [COMP. REF. ORSE 11150]
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARMARIO EM MDF REVESTIDO EM ] N N
1923 L AMINADO MELAMINICO NAS 02 PACKS [COMP. REF. AGETOP 3506451 UFAL-C CPATO M2 3,13 701,02 2.194,19 22,52% 858,88 2.688,29 100,00%
193 ACESSORIOS BANHEIROS 375,38 459,90
193.1 fgg‘;’;';’;%ggl%ﬁo* LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | g p; ¢ CPATI UN 1,00 141,67 141,67 22,52% 173,57 173,57 100,00%
PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO
COM A FRENTEEM PLASTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA
1932 ¢ g \ UFAL-C CPAT2 1,00 141,67 141,67 22,529 173,57 173,57 100,00%
CONTROLE DE SUBSTITUICAO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLASTICO N : ; © 52% ” ” 0%
ABS CINZA [COMP. REF. ORSE 12208]
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM - N N
1933 RBSERVATORIO 500 A 1500 ML. INCLUSO FXAGAG, AF 0572025 SINAPL-C 95547 UN 1,00 74,26 74,26 22,52% 90,98 90,98 100,00%
1934 CABIDE DE PLASTICO, AKROS OU SIMILAR [COMP. REF. ORSE 4325] UFAL-C CPAT3 UN 1,00 17,78 17.78 22.52% 2178 2178 100,00%
194 CORRIMAOS 4.606,63 5.644,03
GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO COM MONTANTES E TRAVESSAS
SUPERIOR E INFERIOR DE @ 4 CM E BARRAS CIRCULARES VERTICAIS EM . |
19.4.1 PERRO GALVANIZADO 8 2 CM. TODOS REV. COM PINTURA BSMALTE UFAL-C CPAT4 M 3,74 123172 4.606,63 22,52% 1509,10 5.644,03 100,00%
SINTETICO NA COR AZUL [COMP. REF. ORSE 1873]
195 LEMPEZA FINAL 136592 1.673,25
195.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA [COMP. REF. SETOP ED-50266] UFAL-C CPATS M2 14847 9.20 1.365.92 22.52% 1127 1.673.25 100,00%
196 RESIDUOS DA CONSTRUCAO 1.493,52 1.828,08
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
19.6.1 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 SINAPLC 100982 M3 24,00 10,07 241,68 22,52% 1233 295,92 100,00%
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
A 3
19.6.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM SINAPLC 93589 | M3XKM | 384,00 3.26 1.251,84 22,52% 3.99 1.532,16 100,00%

REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
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ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL PLENO E VIGIA 74.318,08 74.318,08 22,52% 91.054,51

91.054,51

PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL DA
DA PROPOSTA PROPOSTA

REFERENCIAS VIGENTES A DATA DO ORCAMENTO
SINAPI/AL - 06/2026; ORSE - 05/2026; SUDECAP 04/2026; AGETOP - 04/2026; SETOP - 04/2026; EMOP - 06/2026

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente

CARLOS WILSON DA SILVA DINIZ
w Data: 27/07/2026 20:14:16-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Wilson da Silva Diniz
Engenheiro Civil - GP/CPOM/SINFRA/UFAL
Siape N° 2222799

Macei6 - AL, 27 de Julho de 2026.

hl THIERS PEREIRA DE SOUZA
w Data: 27/07/2026 20:22:41-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thiers Pereira de Souza
Engenheiro Civil - GP/CPOM/SINFRA/UFAL
Siape N° 3389768
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