PROJETO BASICO
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DISPENSA DE LICITACAO N° 36/2021
(Processo Administrativo n°® 23065.028093/2021-61)

OBJETO

1.1. Contratacao de. pessoa juridica com inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), para prestagdo de servigo
técnico especializado de elaboragéo de projetos complementares para a obra de construgao do
Bloco Anexo académico do Campus Sertdo da Universidade Federal de Alagoas, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Tabela 1: Orgcamento de Referéncia

Projetos Complementares para Obra de constru¢ao do Bloco Anexo académico do Campus Sertao
da Universidade Federal de Alagoas

ltem PROJETO/SERVICO Und [ Quant CUSTO | CUSTO TOTAL (R$)
UNIT (RS)
1
Sondagem a percussao- 10016/ORSE m 25 140,97 RS 3.524,25
2 Projeto Topografico (altimétrico e planimétrico)-

Equipe Topografica de Campo Completa ( com
equipamento) e escritério (Processamento e
desenho) ORSE/7826 d 2 1514 RS 3.028,00

Projeto terraplenagem (Eng°
Civil Pleno) -
34780/SINAPI h 89,91 30 RS 2.697,30

Projeto de CFTV com area acima de 500 m2.
Observacdo: Area atendida com equipamentos.  m? 556,65 1,14 RS 634,58

5 Projeto elétrico de edificagbes especiais com
subestagao, incluindo areas urbanizadas acima
de 500 m2. m? 556,65 6,18 RS 3.440,10

6 Projeto de Combate a incéndio com area até 75
0m? (com extintor). Observagéao : Aprovado

pelo Corpo de Bombeiros. - 7352/ORSE m? 556,65 1,95 RS 1.085,47
7 Projeto de Cabeamento Estruturado com area
acima de 500m?2. . (c) - 7357/ORSE m? 556,65 1,95 RS 1.085,47

Projeto de Drenagem Pluvial com area acima m? 556,65 1,24 RS 690,25




500m?2. Observacdo: Incluindo a drenagem da
climatizagao.

Projeto de Sistema de Protecao contra
Descargas Atmosféricas (SPDA), area de até
750 m2. Observacao: Aprovado pelo Corpo de

Bombeiros - ORSE 11500 m? 556,65 1 RS 556,65

10

Projeto de Climatizagao com area acima de
500m? (Simples). Observagéo: Com
equipamentos tipo split ou aparelho de janela. -

11

Projeto elétrico de edificagbes comuns
incluindo areas urbanizadas acima de 500m? -

12

Projeto estrutural incluindo fundagdes concreto

13

Projeto Hidrossanitario- com area até 500m?2. -

Orse: AGOSTO/2021.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico ndo comum de engenharia, nos
termos da Resolugdo n° 1.116/2019/CONFEA, Resolugdo 345/1990/CONFEA e NBR
13.752/1996/ABNT.

1.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 120 (dias), ndo sendo prorrogavel na forma
do art. 57, Il, da Lei de Licitagdes.

1.4. O regime de execucédo do contrato sera o de empreitada por preco global.

1.5. . Os interessados deverdo entregar a proposta, conforme modelo anexo, por e-mail
(cpl@sinfra.ufal.br) em até 10 (dez) dias corridos ap6és a divulgacdo deste projeto basico no site
da UFAL.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. Considerando a insuficiéncia de servidores no quadro da Superintendéncia de
infraestrutura, e as diversas areas da engenharia e arquitetura que sdo demandadas no
desenvolvimento completo de projetos de construgdo civil, no caso particular da Geréncia de
Projetos, que é a atual responsavel pela elaboragdo do projeto basico para estas demandas,
conta apenas com um engenheiro civil com experiéncia em projetos estruturais em concreto,
que utiliza seu proprio software para atender as demandas da UFAL. Além disso, a geréncia
conta com o apoio de um engenheiro eletricista para elaborar os projetos elétricos, mas este
abarca também as demandas do setor da manutengao, fiscalizagdo de obras e contratos de
convénio com a concessionaria de fornecimento de energia do Estado.

2.2. Considerando que estes servidores além de atuarem na fiscalizagdo de contratos de obras,
servicos de engenharia e de projetos, auxiliam em demandas de outros setores da instituicdo

7365/0RSE m? 556,65 3,04 RS 1.692,22

ORSE 7313 m? 556,65 5,09 RS 2.833,35

armado acima de 500m? m? 664,26 7,69 RS 5.108,16

7344/ORSE + 7340/0ORSE m? 500 5,42 RS 2.710,00

TOTAL R$ 29.085.78




como o levantamento de mobiliario e especificagbes para compras, relatérios técnicos, laudos,
respostas as auditorias internas e externas, ouvidorias, pedidos de informag¢do por meio do
Sistema de Informagédo do Cidadao (SIC), apresentagdo de subsidios em processos judiciais,
participacdo em audiéncias judiciais, entre outros;

2.3 Considerando que em licitagbes de obras e servicos de engenharia, € necessaria a
elaboragao de projeto basico adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com
todos os elementos descritos no art. 6°, inciso IX, da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

2.4 Dessa forma, busca-se a contratagdo dos projetos de engenharia complementares
necessarios para licitar a Obra de construgao do Bloco Anexo académico do Campus Sertdo da
Universidade Federal de Alagoas.

DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigao da solugdo como um todo, abrange a contratagdo de empresa inscrita no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) para prestagdo dos seguintes servigos:.

3.1.1 Desenvolvimento dos projetos complementares de engenharia, orgamentos e ensaios
listados na tabela 1.

3.1.1.1 O contratado devera atender aos requisitos estabelecidos na versdo mais
atual do Manual de Elaboragdo de Projetos da UFAL (Anexo na ocasido da assinatura do
contrato.

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante dispensa de
licitacdo , sendo selecionada a proposta mais vantajosa para administragao do ponto de vista da
economicidade, desde que o proponente atende aos requisitos minimos que comprovem a sua
capacidade técnica e demais exigéncias contidas neste documento.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art.
3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

4.3. A execugdo do contrato nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. A Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias
para o cumprimento do contrato (anexo 3).

5.2. As obrigagbes da Contratada e do Contratante estao previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacbes do local de execugédo dos servigos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10 horas as 14 horas,
devendo o] agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail
francisco.teixeira@delmiro.ufal.br

6.2. O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao deste Projeto



Bésico no site da UFAL, estendendo-se por mais 10 (dez) dias corridos.

6.2.1. Para a vistoria o interessado, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacao da vistoria.

6.3. Todas as informagbes necessarias para elaboragdo da proposta serdo
publicadas no site da UFAL, podendo o interessado, caso tenha dificuldades para obter o
material, solicitar na ocasiao da vistoria as informacgdes publicadas no site.

6.4. A néo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegagbes de desconhecimento das instalagbes, davidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os
6nus dos servigos decorrentes.

6.5. O interessado devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes do objeto da licitagéo.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1. A execucgao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. O contratado devera iniciar o servigo em até 5 (cinco) dias corridos apos a
assinatura do contrato.

7.1.1.1 A contagem do prazo de execugéo do contrato sera iniciada no término do
prazo do item anterior.

7.1.2. O contratado devera observar criteriosamente as normas técnicas pertinentes.
7.1.3. Sera permitido a subcontratagao do objeto.
7.1.4 Nao sera permitida a participagdo de consércio de empresas.

7.2. A execucgao dos servigos observarao o seguinte cronograma:

CRONOGRAMA: Projetos Complementares para Obra de construgcdo do Bloco Anexo
académico do Campus Sertdao da Universidade Federal de Alagoas

Prazos contrato  Inicio execugao: 5 dias apds 30 dias 10 dias 20 dias




assinatura do contrato

Orgao
Entrega final
Entrege? projeto Sveliecse o do prOerto
executivo com . . - executivo
o fiscalizagéo e
UFAL memoriais - com
" gestéo do .
descritivos e de memoriais
) contrato »
calculo descritivos e
Projetos de calculo
Executivos, Entrega final

Compatibilizagao

dos projetos

Entrega dos executivos
ORGAOS EXTERNOS projetos aprovados
executivos aos pelos
6érgaos externos érgaos, com
memoriais e
ART

7.2.4.1 Caso haja atraso justificado no cumprimento do prazo dessa etapa por conta de
fato supervenientes e imprevisiveis por parte dos 6rgados publicos externos (CBMAL,
etc) responsaveis pela aprovacdo de alguns projetos especificos, sera formalizado
termo aditivo ao contrato para prorrogagéo do prazo.

7.2.5. O prazo total para conclusédo do servigos sera de 60 ( sessenta) dias corridos a
contar do inicio do servigo, observando o prazo do item 7.1.1.

8. GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1. A gestao do contrato sera feita pela SINFRA/UFAL que designara o gestor e os fiscais do
contrato.

8.2. A comunicagéo entre a UFAI e o prestador de Servigos sera, preferencialmente, por e-mail.

8.3. O pagamento dos servigos sera efetuado em 1 etapa apds a conclusdo dos itens que
constam no cronograma do item 7.2

8.4. Para efeito de medicdo dos servicos, as etapas previstas no item anterior serdo
consideradas concluidas quando forem entregues os seguintes documentos:

8.4.1 Entrega dos Projetos Complementares em nivel Executivo, nos termos do Manual
de Elaboracgdo de Projetos da UFAL, contendo as seguintes pecas técnicas:

8.4.1.1. Memorial Descritivo

8.4.1.1.1 Neste documento deverado ser detalhados todos os procedimentos
construtivos, materiais, equipamentos e técnicas necessarias para a perfeita
execugao do projeto.

8.4.3.2. Memdria de Calculo;
8.4.3.3. Plantas e elementos graficos impressos e assinados em 1 via;
8.4.3.4. Projeto em formato digital (dwg e/ou IFC);

8.4.3.5. Aprovagéao formal dos 6rgdos competentes, conforme cada caso;



8.4.3.6. ART dos Projetos;

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nhome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢do dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

94. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma
do item 8;
9.5. Efetuar as retencgbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da

Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
9.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
9.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagao e em relagcao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

9.8. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢ao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

9.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

9.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua



proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

10.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagbes em vigor;

10.4. Vedar a utilizagdo, na execugado dos servigcos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissédo ou fungdo de confianga no 6rgao Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade & Contratante;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-
estar no trabalho;

10.9. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

10.10. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

10.11. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

10.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

10.13. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

10.14. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes



assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagcao;

10.16. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do
art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

10.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.20. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

10.21. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e
“b”, do Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

10.21.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacbes e atualizagbes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

10.21.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagbes
técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangdes civis e penais cabiveis.

10.22. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugéo dos servicos.

10.23. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

10.24. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.25. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

10.26 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos.

10.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢ao,
danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

10.28. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de



qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

10.29. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reuniao inicial, devidamente registrada
em Ata, para dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagdes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto
Bésico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os
técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao
0s servigos contratados.

10.30. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/
ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato,
quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123,
de 2006.

10.31. Responsabilizar-se pela padronizagcédo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

11. DA SUBCONTRATAGAO

11.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto.
11.2 E vedada a sub-rogagdo completa da obrigagéo.
11.3 A empresa contratada devera assumir, necessariamente, a condigdo de coordenador

de projetos, devendo responder perante a contratante pela execug¢éao do contrato.

11.4 E permitida a subcontratagdo dos servicos citados na clausula “Critério de habilitago
técnica”, desde que a empresa a ser subcontratada também comprove sua habilitagdo aos
mesmos critérios técnicos estabelecidos neste projeto basico.

11.5 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
execucgao do objeto.

11.6 Qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgéo
das atividades subcontratadas, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

12. ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusao, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes
do contrato; ndo haja prejuizo a execucgao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administracao a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugéo do contrato consistem na verificagdo
da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n°® 8.666, de 1993

13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o



acompanhamento e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

13.3. A verificacdo da adequacéao da prestacao do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

13.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

13.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagao de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagédo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

13.9. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos
servigos realizada.

13.11. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliagcao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

13.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servigo com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

13.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancgbes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

13.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestagao dos servigos.

13.15. As disposic¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

13.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus



agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.
14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

14.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos do item 8 deste Projeto Basico..

14.2. Ao final de cada etapa da execugado contratual, conforme previsto no Cronograma, a
Contratada apresentara a medi¢ao prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memodria de calculo detalhada.

14.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.4. A Contratada também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

14.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cbes legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.6. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagédo de penalidades.

15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados do

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

15.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagcdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no
do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. o prazo de validade;

15.4.2. a data da emisséo;

15.4.3. os dados do contrato e do érgéo contratante;

15.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

15.4.5. o valor a pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as



medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao
da regularizacao da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com
a qualidade minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execugao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

15.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participagdo em licitagao, no dmbito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Puablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrucao Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

15.13. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto
ao SICAF.

15.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurancga
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na
legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,

quando couber.

15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a8 empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:



EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= (6/100)/365 I= (TX)

1= 0,00016438 TX= Percentual de taxa anual= 6%

16. REAJUSTE

16.1. Os precgos séao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentagao das propostas.

16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada,
0s pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se o indice INCC-M exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.3. No caso de atraso ou n&o divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente
ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4. Nas aferi¢gdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier
a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

16.6. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

16.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. GARANTIA DA EXECUGCAO

17.1 O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art.

56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢ao do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério

do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestagcado de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

17.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicacéo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por



dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

17.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do
Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

17.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
17.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

17.4.2 prejuizos diretos causados a Administragéo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

17.4.3 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragédo a contratada; e
1744 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com

o0 FGTS, n&o adimplidas pela contratada, quando couber.

17.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

17.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

17.7 Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

17.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacéo.

17.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 dias
uteis, contados da data em que for notificada.

17.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.
17.12 Sera considerada extinta a garantia:

17.12.1 com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o

levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

17.12.2  no prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.13 O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.



17.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

18. SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em
decorréncia da contratagao;

18.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
18.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;
18.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5. cometer fraude fiscal.

18.2. Pela inexecucgéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

18.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.21. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administragdo, no caso de execugcédo com atraso, podera ocorrer
a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenga,;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da
obrigagao assumida;

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigagdo assumida;

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentagdo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasidao de
prorrogagéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragéo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

18.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

18.2.3. Suspensédo de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cao ou até que



seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

18.3. As sangobes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

18.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar 05

dano fisico, lesao corporal ou conseqiéncias
letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga 04
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 03
0s servigos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:




7 Cumprir determinacgéo formal ou instrugao 02
complementar do 6rgéo fiscalizador, por
ocorréncia;

8 Substituir empregado que se conduza de modo 01
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servigo, por funcionario e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 03
Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execucéo do contrato 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;

18.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

18.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

18.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

18.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

18.7. A apuracgédo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacéo de agente publico.

18.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurarda o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n°® 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sancbes, levara em consideracédo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

8.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou



deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serédo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

18.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade
competente.

18.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

19.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no projeto basico.

19.1.1. Para a habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor
vencedor, quando nao for possivel a verificagcdo no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, deverdo ser apresentados os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Uniao; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; e 6) relatério consolidado, emitido
pelo Tribunal de Contas da Unido, atestando que a empresa nao esta incluida no rol dos
inidéneos ou dos impedidos de contratar com a Administragéo.

19.1.2. A empresa devera apresentar ainda a seguintes declaragoes:
19.1.2.1. Declaragéo de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo (anexo);
19.1.2.2. Declaragao de Cumprimento do Inciso Il do Art. 7° da Constituigdo (anexo);
19.2. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao..
19.2.1 Qualificagao técnica operacional;

19.2.2 As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a
qualificagao técnica , por meio de apresentagdo dos documentos que seguem:

19.2.3 Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacao previstas no Projeto Basico , em plena validade;

19.2.4 Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagio,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da DL:

19.2.4.1 Elaboragéo de projeto Estrutural - 300 m?
19.2.4.2 Elaboragao de projeto elétrico de baixa tensao - 300 m?2l

19.2.5 Os atestados exigidos no subitem anterior para serem aceitos, deverao ter as
seguintes informacdes:

19.2.5.1 Caracteristicas técnicas das obras ou servigos executados;

19.2.5.2 Data da emissdo, mengdo ao documento de responsabilidade
técnica ART/RRT expedido em raz&o da realizagdo da obra/servico.



19.2.6 Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativos minimo do servico,
a apresentagéo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

19.2.7 Qualificacao técnica profissional:
19.2.8 Comprovagao da capacitagéo técnico-profissional, mediante apresentagéo de

Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugéo dos servigos que compdem

19.2.8.1 Elaboragéo de projeto estrutural
19.2.8.2 Elaboragéao de projeto elétrico

19.2.9 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

19.2.10 No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragao.

19.2.11 As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigcos de engenharia.

19.3 Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

19.3.1 Valor Global maximo de referéncia: R$ 17.767,40 (cento e um mil, quatrocentos e
noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos).

19.3.2 Valores unitarios: ndo poderao ser superiores aos valores unitarios do orgamento de
referéncia (Tabela 1)
19.4 O critério de julgamento da proposta € o menor prego global, devendo ser dado o desconto
exclusivamente nos custos unitarios dos servigos descritos na tabela 1.
19.5 Os interessados deverao entregar a proposta em até 30 dias corridos, a contar da data de
publicagdo deste Projeto Basico no site da UFAL.
19.6 A empresa que apresentar a menor proposta serdo solicitados os documentos que

comprovem a regularidade fiscal e trabalhista como condi¢ao para a contratagao.

20 Anexos

Anexo 1 - Projeto arquiteténico do bloco de construcdo do Bloco Anexo Académico do
Campus Sertao.

Anexo 2 - Memorial descritivo e especificagdes técnicas.



Anexo 3- Modelo de proposta

Anexo 4- Manual de elaboragao de projetos da UFAL

Anexo 5- Modelo de declaragao de contratacao futura

Anexo 6 - Declaracao de cumprimento do inciso Il do Art. 7° da Constituicdo Federal

Anexo 7 - Declaragao de inexisténcia de fato superveniente

Municipio de Maceié, 08 de outubro de 2021.
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