1.1.

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
TOMADA DE PRECOS N° 03/2020.
(Processo Administrativo n® 23065.009416/2020-40)

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em servigcos de engenharia para execugao da
obra de reforma do Auditério Guedes de Miranda da Universidade Federal de Alagoas,
localizado no Espaco Cultural, Praca Sinimbu, Macei6, conforme condi¢cbes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

ltem

Objeto Valor Global Maximo

01

Obra de- I?e.forma e Recupgragao do RS 548.144,96
Auditério Guedes de Miranda

1.2
1.3.

1.4.

1.5.

O objeto da licitagao tem a natureza de obra de reforma.

Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do
Projeto Basico.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 360 (Trezentos e sessenta) dias, ndo sendo
prorrogavel na forma do art. 57, Il, da Lei de Licitagbes.

O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por preco unitario. A adogao do
regime de empreitada por prego unitario se justifica pelo fato de se tratar de obra de
reforma, ndo sendo possivel definir com clareza os aspectos qualitativos e quantitativos
do objeto, impossibilitando ao licitante formular sua proposta com grau de precisao
adequado.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada no Estudo de
Viabilidade Técnica e Ambiental e no documento de Solicitacdo e Formalizacdo de
Demanda (fls. 1-31), juntado aos autos do processo n° 23065.008592/2020-75
(apensado ao presente processo), nos termos da solicitagdo da Unidade requisitante.

DESCRIGAO DA SOLUGAO:

A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudo de
Viabilidade Técnica e Ambiental, refere-se a conclusdo do remanescente de obra
abrangendo a reforma do auditério Guedes de Miranda. A edificagdo sera reformada e
adaptada conforme necessidade do requisitante apresentada nas justificativas juntadas
aos autos do presente processo administrativo, seguindo as recomendagdes do caderno
de especificagbes, normas técnicas da ABNT, memoriais descritivos e projetos
complementares.

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR
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41.

41.1.

4.2.

4.3.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.
5.5.4.

6.1.

Trata-se de obra de reforma, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade tomada
de preco.

A adogdo da modalidade Tomada de Pregos é justificada pelo exposto no art. 1 do
Decreto n° 9.412, de junho de 2018 que atualizou os valores das modalidades de
licitagdo de que trata o art. 23 da lei 8.666/93:

“I - para obras e servigos de engenharia:
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);

b) na modalidade tomada de prego - até RS 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil
reais);

c) na modalidade concorréncia - acima de RS 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil
reais)”

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas
no art. 3° do aludido decreto, cuja execucéo indireta é vedada.

A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragédo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagéo direta.

ORIENTAGOES PARA ELABORACAO E ACEITAGAO DA PROPOSTA
A classificagao das propostas sera realizada através do método do Menor Precgo Global.

As propostas dos licitantes serdao compostas, em consonancia com o orgamento de
referéncia, por dois itens: Custo Ofertado e BDI ofertado.

As licitantes deverdo apresentar em planilha as composi¢cdes de todos os custos
unitarios do orgamento (Acérdaos n° 662/2011- Plenario, n° 1762/2010- Plenario).

O percentual de BDI ofertado devera ser acompanhado por nova composigdo do mesmo,
nos termos do Decreto 7983/2013.

Se nao houver modificagdo no percentual de BDI ofertado, sera dispensada a
necessidade de apresentagdo de nova composi¢cdo, sendo aplicada a composi¢cao de
referéncia que também devera ser juntada a proposta do licitante

A aceitabilidade da proposta esta condicionada a:

Andlise dos pregos de modo que o valor global da obra, o de cada etapa prevista nos
cronogramas fisicos-financeiro e dos servigos fiquem iguais ou abaixo dos precos de
referéncia da UFAL.

Serdo alvo de comprovagédo de exequibilidade por parte do licitante todos os itens que
tenham valores inferiores a 70% do valor de referéncia;

Analise da composic¢ao do BDI ofertado;

Demais condi¢bes definidas pelo Edital, Lei 8666/93 e legislagdo complementar.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os requisitos da contratagcdo sdo mencionados no Estudo de Viabilidade Técnica e
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6.2.

6.3.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.2.

9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.2.

Ambiental, caderno de especificagdes e projetos complementares em anexo.

Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes necessarias para
o cumprimento do contrato.

As obrigagdes da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Basico.

VISTORIA PARA A LICITAGAO

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagbes do local de execugédo dos servigos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10 horas as 16 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (82) 3214-1021 ou,
preferencialmente, através do e-mail cpom@sinfra.ufal.br.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagcao para a realizagéo da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive”, e-mail ou outra forma compativel de reprodugao, contendo as
informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢des de
bem elaborar sua proposta. Porém, toda a documentagao necessaria para elaboragao da
proposta sera disponibilizada no site da UFAL.

A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos
servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao.

MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

A execucgdo do objeto seguira a dindmica prevista no cronograma fisico-financeiro em
anexo.

A execugéo dos servigos devera ser iniciada em até 15 (quinze) dias Uteis da emisséo da
Ordem de Servico, cujas etapas observardao o cronograma fisico-financeiro em anexo,
devendo o objeto ser concluido em 150 dias.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO
Os atores responsaveis pela gestao e fiscalizagao do contrato serdo:

o Gestor do contrato;

os fiscais técnico e administrativo;

A comunicacdo entre a UFAL e a CONTRATADA se dara em sua maioria através da
forma escrita que podera ser por e-mail e/ou oficios entregues/enviados ao Preposto

indicado pela empresa por meio de Carta de Preposicdo e/ou diretamente para o
3
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9.3.

9.4.

9.5.

9.5.1.

9.6.

9.6.1.

9.6.1.1.

9.6.1.2.

9.6.1.3.

9.6.1.4.

9.6.1.5.

9.6.1.6.

9.6.1.7.

9.6.1.8.

9.6.1.9.
9.6.1.10.
9.6.1.11.

Administrador/Proprietario da CONTRATADA, devendo a CONTRATADA indicar
endereco eletrénico para comunicagao;

A CONTRATADA devera se reportar, para todos os assuntos operacionais, contratuais e
administrativos, somente aos fiscais e gestores do contrato, devendo se abster do
contato direto com outros setores da UFAL, ndo devendo acatar ordens de qualquer
pessoa que nao seja os fiscais ou gestor do contrato;

As medigbes serdo realizadas mensalmente pela fiscalizagdo que devera verificar “in
loco” os servigos efetivamente executados, devendo a CONTRATADA seguir o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

A fiscalizagao, apos solicitacdo de medigao por parte da contratada, fara verificagao dos
servigos executados, encaminhara a empresa o boletim de medicdo aprovado e
autorizara a emissdo da Nota Fiscal e encaminhamento de toda a documentagao
necessaria para que seja efetuado o pagamento;

A fiscalizagao verificara se os servigos foram executados conforme as especificagcoes
técnicas, memorial descritivo, projetos arquiteténicos e complementares de engenharia
contidos neste Projeto Basico, e o Manual de Obras Publicas- Edificagbes-
Construgbes da Secretaria de Estado da Administracdo e Patriménio do Ministério do
Planejamento, Orgamento e Gestéo, disponivel no link:

Apds entrega da documentagdo o fiscal providenciara o atesto da nota fiscal e o
encaminhamento da documentagéo ao Gestor do contrato;

A empresa devera entregar os seguintes documentos para encaminhamento da medigao
para pagamento:

Solicitagdo da medig¢éo por parte da empresa;

Nota fiscal com ateste da fiscalizagdo, numero do contrato, nimero(s) da(s) nota(s) de
empenho(s), destaque das retengdes de tributos e discriminacdo das parcelas dos
materiais € mao-de-obra;

Copia da Nota de empenho devidamente assinada pelo ordenador de despesas;

Boletim (planilha) de medigao indicando o periodo de medigdo e assinado pelo FISCAL
DO CONTRATO;

Tabela de controle informando o valor do contrato (acrescentar valor de aditivo quando
houver), o valor das medi¢des liberadas anteriormente, o valor da medigéo atual, o saldo
do contrato e o tempo que resta para encerramento do contrato (discriminando aditivo de
prazo quando houver);

Copia da ultima pagina do Diario de Obras referente ao periodo da medigao, assinado
pelo fiscal do contrato;

Relatorio fotografico do periodo medido (no minimo duas paginas com quatro fotos
cada);

Relatério do controle tecnolégico do concreto (quando houver concretagem) e ensaios
do solo (quando houver terraplenagem);

Meméaria de Calculo dos servigos realizados;
Comprovante de recolhimento da contribuicdo do INSS (GPS) do més anterior;

Comprovante de recolhimento da FGTS (GFIP) do més anterior;
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http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_construcao.pdf

9.6.1.

9.6.1.
9.6.1.

9.6.1.

9.6.1.
9.6.1.
9.6.1.

9.6.1.

9.6.1.24.

9.6.1.25.
9.6.2.

9.6.3.

9.7.

10.
10.1.

10.2.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
9.6.1.20.
9.6.1.21.
9.6.1.22.
9.6.1.23.

Comprovante de regularidade perante o INSS (CND), a Fazenda Municipal/Estadual, o
FGTS e 0 ISS, conforme clausula contratual;

Copia da CAGED referente ao més anterior ao da medigao; e

Outras exigéncias do DCF (exclusive no caso da 12 medigao): a) contracheques do
més anterior, b) fornecimento de vale transporte e auxilio alimentagdo — se cabivel, c)
pagamento de 13° saldrio — se cabivel, d) concessdo de férias e 1/3, e) exames
admissionais, peridédicos e demissionais, f) certificados de cursos de treinamento e
reciclagem, g) cumprimento de obrigagdes trabalhistas (convenc¢do, acordo, sentenga,
dissidio), e h) RAIS e outras obrigac¢des dispostas na CLT.

(Apenas na 1? medicao) ART dos responsaveis técnicos pela obra, com comprovante de
pagamento (apenas para obra);

(Apenas na 12 medigédo) Cépia do Seguro Garantia;
(Apenas na 12 medigédo) Matricula no CEI da obra (apenas para obra); e

(Apenas na 12 medi¢gdo) Comunicagao prévia a SRTE — sobre o inicio da obra (apenas
para obra).

Copia do Termo Aditivo de Prazo (se houver);
Cronograma fisico-financeiro atualizado de acordo com o periodo e aditivo (se houver);
Copia do Termo Aditivo de Valor (se houver);
Copia da Renovagao do Seguro Garantia (se for o caso, apds vencimento da anterior);

Copia das ARTs dos projetos executivos (se ficarem sob a responsabilidade da empresa
elabora-los);

Copia da ART do responsavel técnico pela obra, com comprovante de pagamento (se
houver mudanca); e

Copia da Ordem de Paralisacédo e Reinicio (se houver).

As folhas devem ser apresentadas devidamente numeradas pela empresa, seguindo a
sequéncia de documentos dispostas na relagao do item anterior;

Devem ser apresentadas 2 (duas) vias de toda a documentacdo para que fique uma
copia nos arquivos da SINFRA.

O gestor do contrato, apds a devida analise, devera providenciar o atesto
da nota fiscal e a abertura do processo administrativo onde serao
juntados toda a documentacdo entregue pela CONTRATADA. Em
seguida encaminhara o processo ao Departamento de Contabilidade e
Finangas para pagamento;

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
5

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servigo de Engenharia (ndo comum)
Atualizagéo: Julho/2020



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.6.1.

10.6.2.
10.6.3.

10.6.4.

10.7.

10.8.
10.9.

10.10.

10.11.

10.11.1.
10.11.2.
10.11.3.
10.11.4.
10.11.5.

10.11.6.

10.12.

1.

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a
sua corregao, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

Efetuar as retencbes ftributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto;

direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e
em relagao a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
o6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes
técnicas ap6s o recebimento do servigo e notificacées expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

"as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;
comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoveis;

a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista
o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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11.10.

11.11.

Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta;

legislacio vigente (Acordaos do TCU n° 2164/2015 Plenarlo e n° 1695/2018 Plenarlo)

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida
no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagbes em vigor;

Vedar a utilizagdo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianga no érgdao Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagédo dos servigos,
os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigagcbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga
e bem-estar no trabalho;

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
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11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

11.23.

11.24.

11.241.

11.24.2.

como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram
este Projeto Basico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcado do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;

Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como
as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

a0

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”,
do Anexo VIl — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacbes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
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11.25.

11.26.
11.27.
11.28.

11.29.

11.30.

11.31.

11.32.

11.33.

11.34.

11.35.

11.36.

11.37.

11.38.

execucgao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

Realizar a transigédo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagbes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

Apresentar, quando solicitado pela Administracéo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgao;

Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagbes relativas a execugao do servigo, conforme descrito
neste Projeto Basico;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servigo
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas é&reas da
Contratante;

Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgao.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgédo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdao da vegetagcdo natural,
devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
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11.39.

11.39.1.

11.39.2.

11.39.3.

11.39.3.1.

11.40.

11.40.1.

11.40.2.

11.40.2.1.

11.40.2.2.

11.40.2.3.

11.40.2.4.

SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugcao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando
tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatdria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdgo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgéo civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagao de material para usos futuros;

residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverédo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
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11.40.3.

11.40.4.

11.41.

11.411.

11.41.2.

11.41.3.

11.42.

11.43.

11.44.

11.45.

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &areas nao
licenciadas;

Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 € 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes;

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_construcao.pdf

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagcdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos
anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
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11.46.

11.46.1.

11.46.2.

11.46.3.

11.46.4.

11.46.5.

11.46.6.

11.46.7.

11.46.8.

11.46.9.

11.47.

12,
12.1.

federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao
de licengas e regularizagédo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagéo, etc.);

No caso de execugéao de obra:

Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengédo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na
regido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional
abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de
trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais proxima;

Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengbdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelegcam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para
0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢gdes sociais, previdenciarias
e para com o0 Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢éao do contrato;

Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagédo seja
regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo
de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos servigos objeto
do contrato;

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional,

Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

DA SUBCONTRATAGAO

E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato.
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12.1.1.

12.2.

12.2.1.

12.3.

13.
13.1.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

E permitida a subcontratacdo dos servicos citados na clausula “Critério de Habilitagdo
Técnica”, desde que a empresa a ser subcontratada também comprove sua habilitacdo
aos mesmos critérios técnicos estabelecidos neste Projeto Basico.

A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para
a execucgao do objeto.

No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos
trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacado das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

ALTERAGAO SUBJETIVA

E admissivel a fusao, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucgdo do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que seréo
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na
forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

O representante da Contratante devera ter a qualificagcdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

A verificagdo da adequacgdo da prestacado do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela

Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara
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14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.
14.16.1.

14.16.1.1.

14.16.1.2.
14.16.1.3.

14.16.1.4.
14.16.1.5.

14.16.2.

14.16.3.

a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Bésico e na legislacdo

vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87

da Lei n° 8.666, de 1993.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucgao contratual devem ser realizadas de

forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe

de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigcoes, fique

assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, néo

comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel

de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer

a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da

execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da

prestacao dos servigos realizada.

Em hipotese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagao

de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor

nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada

a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e

alheios ao controle do prestador.

Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo

em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos

toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o

periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e

qualidade da prestacgao dos servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser

verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagao

detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta,

informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.

Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos

comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados

na execugao da obra, em especial, quanto:

ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e

décimo terceiro salario;

a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for

devido;

aos depodsitos do FGTS; e

ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as

contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,

por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido

seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que n&o impedira que a

analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo

empregado;

oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
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14.16.4.

14.17.

14.18.

14.19.

15.

15.1.

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.2.

15.2.1.

15.2.1.1.

15.2.1.2.

15.2.1.3.

15.2.1.4.

cumprimento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagbes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

O item administracéo local sera pago proporcionalmente ao cumprimento do cronograma
fisico-financeiro da obra e ndo por valor fixo mensal. (Acérddo do TCU n°3.103/2010,
1.978/2013, 2.081/2017, e 2.082/2017- Todos Plenario).

As disposigcbes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratagao.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigcbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.
Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigcao prévia dos servigos executados
no periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.
Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.
A Contratada também apresentara, a cada medigédo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.
O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, ou pela equipe de
fiscalizagdo apds a entrega da documentacgao acima, da seguinte forma:
A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisodes finais que se fizerem necessarios.
Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execugéo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugcdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo
ndo atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigcos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
A aprovagao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.
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15.2.2.

15.2.2.1.

15.2.2.2.

15.2.2.21.

15.3.

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

15.4.

15.5.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.3.1.

16.4.

16.4.1.
16.4.2.
16.4.3.

No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonéncia com suas atribuigbes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relagéo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério
no dia do esgotamento do prazo.

No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

DO PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico
A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagao mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n°
3, de 26 de abril de 2018.
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
o prazo de validade;
a data da emisséo;
os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
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16.4.4.
16.4.5.
16.4.6.
16.5.

16.6.

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.13.1.

16.14.

16.15.

16.16.

o periodo de prestagao dos servigos;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie

as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apods a

comprovacgado da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer O6nus para a

Contratante;

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de

2017, sera efetuada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

nao produziu os resultados acordados;

deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade

minima exigida;

deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo,

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar

a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera

providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,

regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao

devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de

participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgao ou entidade, proibigao de contratar com o

Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.

29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante

devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal

quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para

garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a

rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos ser&o realizados normalmente,

até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua

situagao junto ao SICAF.

Sera rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo

por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta

relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da

contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo fributaria prevista na legislagéo

aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que

tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgédo contratante, com

fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do

cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
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16.16.1.

16.16.2.

16.17.

17.
17.1.

17.11.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

18.

comunicara o fato a contratada e reterd& o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagcéo seja regularizada.

Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagbes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucgao dos servigos objeto do contrato.

O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢gdes sociais, previdenciarias
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX/100)/365; sendo T(X) = Percentual da taxa anual (6%)

REAJUSTE

Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC (FGV) exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importéncia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢cdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do pregco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO

18

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servigo de Engenharia (ndo comum)
Atualizagéo: Julho/2020



18.1.

18.2.

18.2.1.

18.2.2.

18.3.

18.4.

18.4.1.

18.4.2.

18.4.3.
18.4.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.
18.12.
18.12.1.

18.12.2.

O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.
No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.
A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.
A garantia assegurarda, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;
prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;
multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.
A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.
Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.
No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parédmetros
utilizados quando da contratagéo.
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis, contados da data em que for notificada.
A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
Sera considerada extinta a garantia:
com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;
no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo n&do comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
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18.13.

18.14.

19.
19.1.

19.1.1.

19.1.2.
19.1.3.
19.1.4.
19.1.5.
19.2.

19.2.1.

19.2.2.

19.2.2.1.

19.2.2.2.

19.2.2.3.

19.2.2.4.

19.2.2.5.

19.2.2.6.

19.2.3.

19.2.4.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA
que:

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢cdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
falhar ou fraudar na execugao do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; ou

cometer fraude fiscal.

Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

Multa de:

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecugcdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucgao parcial da obrigacao assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugéo total da obrigagdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacdo), observado
o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3. As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugao complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de
9 multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e 03
por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
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19.5.

19.5.1.

19.5.2.
19.5.3.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.10.1.

19.11.

19.12.

19.13.

20.

20.1.

20.2.

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

tenham sofrido condenacgéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administrag&o publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como
ato lesivo a Administragado Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei n®9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagdo das sancbes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 45
(quarenta e cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela
autoridade competente.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF

CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificagdo econdbmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo

previstos no edital.
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20.3.
20.3.1.

20.3.1.1.
20.3.2.

20.3.2.1.
20.3.3.

20.4.

20.4.1.

20.4.2.

20.4.3.

20.4.4.
20.4.5.
20.5.
20.6.
20.7.

20.8.

20.9.

21.
21.1.
21.2.

22,

Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

Para fins de habilitagdo técnico-profissional, o responsavel técnico do licitante devera
apresentar, na etapa de habiltagdo do certame, Certiddo de Acervo Técnico
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que
comprove a execucdo dos seguintes servicos, relativos a parcelas de grande
representatividade da obra, em qualquer quantidade:

Piso Vinilico;
Para fins de habilitagdo técnico-operacional os licitantes deverédo apresentar, na etapa de
habilitagcdo do certame, Atestado de Obra ou Servigos similares de complexidade

tecnoldgica e operacional equivalente ou superior que comprove a execugdo dos
seguintes servicos:

Piso Vinilico (50 m?3);

A Administragdo podera adotar diligéncias tendentes a confirmar a autenticidade e
correcdo dos atestados apresentados para comprovacdo da qualificacado
técnico-operacional

A aceitabilidade da proposta esta condicionada a:

Andlise do prego de modo que o valor global da obra fique no igual ou abaixo do preco
de referéncia da UFAL: R$ 548.144,96 (Quinhentos e quarenta e oito mil, cento e
quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Analise dos valores unitarios de modo que fiquem iguais ou abaixo dos valores de
referéncia da UFAL, conforme planilha de composicdo de pregos em anexo.

Serdo alvo de comprovagédo de exequibilidade por parte do licitante todos os itens que
tenham valores inferiores a 70% do valor de referéncia;

Analise da composic¢ao do BDI ofertado;

Demais condi¢bes definidas pelo Edital, Lei 8666/93 e legislagdo complementar.
O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

As propostas dos licitantes serdo compostas, em consonancia com o orgamento de
referéncia, por dois itens: Custo Ofertado e BDI ofertado.

As licitantes deverdo apresentar em planilha as composi¢cdes de todos os custos
unitarios do orgamento (Acérdados n° 662/2011- Plenario, n° 1762/2010- Plenario).

O percentual de BDI ofertado devera ser acompanhado por composigédo nos termos do
Decreto 7983/2013

ESTIMATIVA DE PREGOS E PRECOS REFERENCIAIS
O custo estimado da contratagcéo € o previsto no valor global maximo.

Tal valor foi obtido a partir de composicoes proprias, cotacdo de pregcos de mercado,
planilha do SINAPI e ORSE.

DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
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22.1. A dotagao orgamentaria constara no Edital.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | - Memorial Descritivo, Especificacdes e Projeto Arquiteténico (Executivo);

Anexo Il - Projeto de Instalagbes Elétricas e Memorial de Calculo e Descritivo
(Executivo);
Anexo lll - Projeto de Seguranga e Combate a Incéndio e Emergéncias e Memorial

Descritivo (Executivo);

Anexo IV — Planilha Estimativa de Custos e Formacado de Pregos, Composi¢cdes dos
BDI’'s, Cronograma fisico-financeiro, composi¢cdes dos pregos unitarios, cotagdes, curva
ABC, encargos sociais;

Anexo V - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo
do art. 10 do Decreto n. 7983/2013) e licengas/autorizagdes dos érgdos competentes.

Maceid, 05 de novembro de 2020.

Felipe da Rocha Paes
Coordenadora de Projetos, Obras e Meio Ambiente em Exercicio
CPOM/SINFRA/UFAL
SIAPE 1933117
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